

Položkový rozpočet

Zakázka: **2ZS-vp**

Zhotovitel: **MOUČKA PS s.r.o.**
K Horkám 19/21
10200 Praha-Hostivař

IČO: **26061171**
DIČ: **CZ26061171**

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

| | |
|------------------|-----------|
| HSV | 16 933,09 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 16 933,09 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 3 556,00 CZK |

Zaokrouhlení: -0,09 CZK

Cena celkem: 20 489,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 09.07.2019 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|----------------|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | 14 916,35 | 3,16675 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | 2 016,74 | 0,00000 |
| Celkem: | | | 16 933,09 | 3,16675 |

| Poř. číslo | Název MJ | Množství | Cena/MJ | Cena | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|---|-----------------|--|-----------|------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 14 916,35 | | 3,16675 | | 0,00000 |
| 1 | 631 31-9171.R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 | 294,50 | 1 921,95 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 1 | D+M sítí t | 37 200,00 | 6 026,40 | 1,00000 | 0,16200 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 631 31-3611.R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 | 3 200,00 | 3 808,00 | 2,52500 | 3,00475 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | 2 | úprava a doplnění plechů nad kanálem kpl | 3 160,00 | 3 160,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | 2 016,74 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| 5 | 999 28-1145.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu nošením t | 637,00 | 2 016,74 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |