

Dohoda o provedení archeologického dohledu a záchranného archeologického výzkumu

v průběhu realizace stavby

„II/366 Prostějov – přeložka silnice“

uzavřená podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
a podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 847,
dne 5. září 2003

Se sídlem: Olomouc, Klášterní Hradisko, U Hradiska 42/6, PSČ 779 00


IČO: 75008271

DIČ: CZ75008271

Zastoupená: doc. PhDr. Jaroslavem Peškou, Ph.D., ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na
základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:



(dále jen „Objednatel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne tuto dohodu:

PREAMBULE

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi Olomouckým krajem a Archeologickým centrem Olomouc, příspěvkovou organizací, není uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť se jedná o zákonnou výjimku z povinnosti vedení zadávacího řízení dle § 11 citovaného zákona.

II. PŘEDMĚT DOHODY

1. Objednatel je investorem stavby:

„II/366 Prostějov – přeložka silnice“

(dále jen „stavba“)

na území s archeologickými nálezy. Tato stavební činnost je činností ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“). Veškeré náklady ZAV podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči hradí Objednatel.

2. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem, je oprávněná provádět archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Objednatel umožní pověřeným osobám Zhotovitele při splnění dále uvedených podmínek provádění archeologického výzkumu na území dotčeném stavbou, přičemž rozsah záchranného archeologického výzkumu je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech. ZAV se bude skládat z fází uvedených v tomto článku odst. 3 dohody.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele v prostoru předmětné lokality vymezené projektovou dokumentací ZAV ve fázích:

FÁZE „A“

Odborný archeologický dohled bude proveden při výkopových zemních pracích prováděných v předmětné lokalitě Objednatelem, popř. jím sjednanými třetími osobami; dohled bude prováděn formami vizuální kontroly výkopků a odhalených zemních profilů, včetně event. „povrchového“ sběru odkrytých archeologických nálezů, příp. i s jejich jednoduchou preparací a s prvotní terénní dokumentací zjištěných nálezů; konkrétní poznatky z dohledu mohou být důvodem pro rozhodnutí Zhotovitele přistoupit k realizaci fáze „B“ ZAV v indikovaných částech předmětné lokality, při event. souběhu s pokračováním fáze „A“ nebo na celé ploše lokality.

FÁZE „B“

Terénní archeologický výzkum, tj. archeologickými metodami prováděné výkopy a zpracování prvotní dokumentace a zajištění náleзовých situací, odborná preparace, prvotní ošetření a terénní i kabinetní dokumentace učiněných archeologických nálezů v indikovaných částech předmětné lokality nebo na celé ploše předmětné lokality.

FÁZE „C“

Kabinetní vypracování náleзовé zprávy, tj. očištění, konzervace, evidence a popsání nálezů, expertízy podle charakteru nálezů (např. antropologické, botanické, osteologické), vyhodnocení nálezů a zpracování náleзовé zprávy.

- Zhotovitel je povinen ode dne zahájení FÁZE „A“ vést výzkumný deník a ode dne zahájení FÁZE „C“ deník laboratorních prací. Do těchto deníků se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této dohody, zejména skutečná účast zaměstnanců, event. poddávatelů Zhotovitele zúčastněných na předmětném ZAV ve všech jeho fázích, počet jimi pro účely předmětného ZAV odpracovaných hodin a specifikaci zúčastněných osob podle jejich kvalifikace. Technický dozor Objednatele – Ing. Josef Křupka, jakož i Objednatel - mají právo nahlížet do obsahu těchto deníků, potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících k provádění ZAV a kontrolovat osoby provádějící ZAV po celou dobu výkonu ZAV.
- Zhotovitel je dále povinen ode dne zahájení FÁZE „A“ do doby případného předání staveniště, či do konce provádění ZAV (pakliže nebude provedena FÁZE „B“, ani FÁZE „C“) telefonicky min. jeden den předem oznámit stavbyvedoucímu stavby, že se hodlá v určitý den pohybovat na stavbě.
- Do 14 dnů po skončení FÁZE „A“ nebo i FÁZE „B“ (pokud bude Zhotovitelem rozhodnuto o realizaci FÁZE „B“) - terénních prací - na předmětném ZAV se Zhotovitel zavazuje vystavit pro Objednatele ve dvou originálech písemný dokument - potvrzení o provedení terénní fáze předmětného ZAV (dále jen „Potvrzení“), které bude určeno pro příslušné orgány státní správy (stavební, památkové), potvrzující, že terénní výzkumné práce na staveništi jsou z hlediska zájmů památkové péče a archeologie skončeny.
- Zhotovitel se zavazuje ZAV v nezbytném rozsahu provést podle běžné metodiky a předat v tištěné podobě jeden exemplář náleзовé zprávy Objednateli, která bude splňovat náležitosti stanovené příslušným předpisem Archeologického ústavu AV ČR, Praha. Objednatel se zavazuje náleзовou zprávu převzít a za provedení ZAV zaplatit sjednanou cenu dle čl. V. této dohody.

III.**STAVENIŠTĚ**

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že bude probíhat FÁZE „B“ a bude-li to pro splnění účelu této dohody nezbytné, sepiše se zhotovitelem stavby protokol o předání staveniště a staveniště neprodleně převezme. Staveništěm se rozumí každá část stavby dotčená ZAV. Zhotovitel bere na vědomí, že právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli (může náležet např. subjektu, který provádí zemní práce při realizaci stavby).
- V případě, že v prostorách staveniště provádí pro Objednatele třetí osoba zemní práce při realizaci stavby, je Zhotovitel povinen s touto osobou spolupracovat a koordinovat realizaci plnění této dohody.

3. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště až do závěrečného vyklizení staveniště, pokud nebude písemným pokynem Objednatelem stanoveno, že tuto odpovědnost nese dále třetí osoba (např. zhotovitel stavby). Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se touto dohodou, dále je povinen zajistit na vlastní náklady řádnou péči o výsledky plnění této dohody a jejich ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem plnění této dohody, a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolané osoby jsou zaměstnanci Zhotovitele určené pro plnění této dohody, zaměstnanci Objednatele, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení a protokolárně je předat zhotoviteli stavby do 10 dnů od splnění této dohody nebo jejího předčasného ukončení. Zhotovitel je dále povinen před předáním staveniště Objednateli uvést staveniště do původního stavu, a to s přihlédnutím k požadavkům Objednatele, případně zhotovitele stavby.
5. Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k plnění této dohody, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí a apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele nebo osobou určenou Objednatelem.
6. Zhotovitel je povinen přednostně provést archeologický průzkum na lokalitách určených Objednatelem.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín zahájení archeologických terénních výzkumných prací – **po zahájení zemních prací (přibližně začátek srpna 2019).**
2. Termín dokončení archeologických terénních výzkumných prací ukončení – **dle potřeb a rozsahu ZAV.**
3. Termín odevzdání náleзовé zprávy – **do 18 měsíců po ukončení FÁZE „B“.** V případě, že se FÁZE „B“ nebude realizovat, je Zhotovitel povinen **do 1 měsíce po skončení FÁZE „A“** vystavit zprávu o provedeném odborném archeologickém dohledu a tuto předat ve stejné lhůtě ve dvou vyhotoveních v písemné formě Objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon činností zařazených do FÁZE „A“ bude v případě potřeby pro Objednatele k dispozici 7 dní v týdnu včetně dní pracovního klidu a pro terénní výzkum využívat plného slunečního svitu.

V. CENA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za poskytnutí plnění dle této dohody za podmínek níže uvedených a v souladu s těmi sazbami:

Za každou jednu celou hodinu práce pro účely ZAV vykonanou kvalifikovanou osobou činnou pro Zhotovitele, Objednatel zaplatí:

<u>v pracovní pozici</u>	<u>s požadovanou kvalifikací</u>	<u>hodinová sazba</u>
archeolog, antropolog aj.	VŠ	460,- Kč/hod. (bez DPH)
technik specialista	SŠ	370,- Kč/hod. (bez DPH)

technik ZAV	SŠ	310,- Kč/hod. (bez DPH)
konzervátor	SŠ	270,- Kč/hod. (bez DPH)
dokumentátor	SŠ	270,- Kč/hod. (bez DPH)
dělník ZAV		170,- Kč/hod. (bez DPH)

(dále jen „**hodinové zúčtovací sazby**“ nebo „**HZS**“)

Smluvní strany sjednaly, že hodinové sazby zde uvedené jsou závazné a nepřekročitelné a nebudou již dále upravovány po celou dobu plnění této dohody.

2. **Cena dle této dohody je smluvními stranami sjednaná jako maximální a činí:**

Cena bez DPH..... 3 637 450,- Kč

21% DPH 763 864,50 Kč

Cena celkem včetně DPH:..... 4 401 314,50 Kč

(Cena celkem včetně DPH slovy: čtyři miliony čtyři sta jeden tisíc tři sta čtrnáct korun českých padesát haléřů)

Cena takto stanovená je odhadovaná (způsob výpočtu ceny bez DPH vyplývá z přílohy č. 1 této dohody) a **může být snížena dle skutečně poskytnutého plnění, nicméně cenu takto stanovenou nelze dodatkem navýšit.**

3. Započaté hodiny budou zaokrouhlovány na 1/2 hodiny s poloviční hodinovou sazbou. Do 30 min bude účtováno ½ hodiny a nad 30 min 1 celá hodina.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít vliv na stanovení ceny. HZS zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a bezvadnému plnění této dohody. HZS kryjí náklady Zhotovitele vynaložené pro účely ZAV zejména na mzdové a jiné náklady, nároky zaměstnanců Zhotovitele a jím sjednaných třetích osob na jízdné a cestovné, výrobní režii Zhotovitele, správní režii Zhotovitele, nákladů staveniště, včetně všech případných licenčních poplatků a zisk Zhotovitele.
5. HZS jsou propočtené na kalkulační jednotku, kterou je jedna hodina práce pracovníka v té které pracovní pozici. Čas strávený dopravou na pracoviště je účtován HZS příslušných pracovníků.
6. Cena bude uhrazena dle skutečného rozsahu Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených v přiloženém soupisu poskytnutých služeb (evidence odpracované doby).
7. Odpracovanou dobu eviduje Zhotovitel, a toto evidence, schválená Objednatelem, je předpokladem pro vystavení a následně je i součástí měsíční faktury Zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen před vystavením daňového dokladu předložit Objednateli vždy do 5 dnů po ukončení každého kalendářního měsíce evidenci odpracované doby, která obsahuje výkaz přítomnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele při plnění této dohody, s uvedením jejich jména, funkce, stručného popisu vykonávané činnosti a konkrétní lokality provádění ZAV, a způsob výpočtu příslušné části ceny díla za daný kalendářní měsíc.

9. Objednatel takto předložený návrh evidence odpracované doby schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení evidence odpracované doby ze strany Objednatele je podmínkou pro vystavení měsíční faktury.
10. Veškeré provedené práce **FÁZE „A“** a **FÁZE „B“** budou Zhotovitelem fakturovány na základě měsíčních faktur. Práce budou účtovány nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce ve výši skutečně vynaložených nákladů na ZAV provedený v příslušném kalendářním měsíci. Veškeré provedené práce **FÁZE „C“** budou vyfakturovány do 15 dnů po odevzdání nálezkové zprávy.
11. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název stavby II/366 Prostějov – přeložka silnice, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.
12. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě chybně stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH považována za konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH o rozdíl DPH snížena.
13. V případě změny výše DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21 %).
14. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této dohodě, nebo jimi bude účtována neoprávněná výše nákladů, nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn faktury vrátit Zhotoviteli k opravě. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli.
15. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu Zhotovitele na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy se splatností **do 60 dnů** ode dne doručení faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen na fakturu použít bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
16. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den připsání fakturované částky na účet Zhotovitele uvedený na daňovém dokladu.
17. V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a Objednateli doručené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.
18. V případě porušení povinnosti Zhotovitelem uvedené v čl. IV. odst. 3 a 4 této dohody je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **7 000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu vzniklé škody v plné výši.
19. Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění DPH ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty předem bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu

zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění DPH ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši DPH uvedené na daňovém dokladu, vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění, vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. Nárok poskytovatele zdanitelného plnění na úhradu DPH tímto zaniká."

VI. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel je povinen zajistit na svoje náklady zemní práce (skrývka nadložních vrstev) podle pokynů zástupce Zhotovitele.
2. Přesný termín zahájení zemních prací je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem, a to písemně na adresu sídla Zhotovitele, nebo telefonicky na tel. 585 311 620 -1 nebo 736 626 668.
3. Veškeré zemní práce na staveništi budou probíhat pod odborným dohledem a podle pokynů pracovníků Zhotovitele, přičemž Objednatel je povine zajistit, aby pracovníci provádějící stavbu ihned zastavili provádění prací, dojde-li ke zjištění archeologických nálezů, a zabezpečí neprodleně informování Zhotovitele, nebude-li tento přítomen.
4. Objednatel je povinen neprodleně informovat Zhotovitele o všech změnách projektu, pokud budou mít vliv na provádění archeologického výzkumu.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění ZAV dodržovat veškeré předpisy BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), dále např. hygienické, požární předpisy a pokyny zhotovitele stavby, případně Objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje na jemu předaném staveništi zajistit z hlediska bezpečnosti výkopy (pažení, zajištění proti pádu osob apod.).
6. Po celou dobu provádění ZAV Objednatel je povinen zajistit a Zhotovitel je povinen umožnit vjezd vozidel záchranného integrovaného systému.
7. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK (systém-jednotná trigonometrická síť katastrální) potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.
8. Zhotovitel nese odpovědnost za škody vzniklé Objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku porušení smluvních povinností. Rovněž odpovídá za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je povinen být pojištěn.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dohody v registru smluv zajistí Objednatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody není ve smyslu § 504 občanského zákoníku obchodním tajemstvím a souhlasí s případným zveřejněním této dohody. Smluvní strany rovněž souhlasí s případným zveřejněním textu dohody v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/69/15/2019 dne 15. 07. 2019.

Příloha č. 1: Cenová nabídka – způsob výpočtu ceny

V Olomouci dne: 26 -07- 2019

V Olomouci dne: 24 -07- 2019

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Za Zhotovitele:



doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.
ředitel Archeologického centra
Olomouc, p.o.



Příloha č. 1

**KALKULACE NÁKLADŮ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
na stavbě „II/366 Prostějov – přeložka silnice“**

1. Terénní část výzkumu

A) archeologický dohled:				66 000,- Kč
B) archeologický výzkum:				
Archeolog (2x)	VŠ	1020 hod.	460,- Kč/hod.	469 200,- Kč
Technik specialista (2x)	SŠ	1020 hod.	370,- Kč/hod.	377 400,- Kč
Technik ZAV (2x)	SŠ	1020 hod.	310,- Kč/hod.	316 200,- Kč
Dělník (40x)		10200 hod.	170,- Kč/hod.	1 734 000,- Kč
Ostatní přímé náklady				85 000,- Kč
Terénní část výzkumu				3 047 800,- Kč

2. Zpracování nálezové zprávy

- laboratorní ošetření materiálu a jeho konzervace, evidence nálezů
- kresebná dokumentace vybraných nálezů, digitalizace plánů a kreseb a vypracování nálezové zprávy:

Archeolog	VŠ	275 hod.	460,- Kč/hod.	126 500,- Kč
Technik specialista	SŠ	275 hod.	370,- Kč/hod.	101 750,- Kč
Konzervátor	SŠ	425 hod.	270,- Kč/hod.	114 750,- Kč
Dokumentátor	SŠ	255 hod.	270,- Kč/hod.	68 850,- Kč
Dělník		340 hod.	170,- Kč/hod.	57 800,- Kč
- odborné expertízy				120 000,- Kč

Celkem **589 650,- Kč**

NÁKLADY ZAV : **3 637 450,- Kč**

Náklady ZAV jsou uvedeny bez DPH.

Terénní část bude probíhat v návaznosti na etapy stavby a v koordinaci s investorem.