



O/2069/2019/IO

OBJEDNÁVKA

Níže označené strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněná jednat: Ing. Peter Mikulenk, vedoucí investičního odboru

IČ: 00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenk – vedoucí investičního odboru

e-mail: mikulenk.peter@frydekmistek.cz, tel. 558 609 260

Zdeněk Konečný – technik investičního odboru

e-mail : konecny.zdenek@frydekmistek.cz , mob. [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – pobočka Ostrava

se sídlem: U Studia 14, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zastoupen: [REDACTED] vedoucí oddělení stavebních konstrukcí a mostů

IČO: 00015679

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel

uzavírají a akceptují tuto objednávku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Objednávka je ze strany objednatele vystavena v souladu s organizačním řádem Magistrátu města Frýdku-Místku, směrnici QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek.

1. Zadání - předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je závazek zhotovitele provést stavebně technický průzkum vybraných konstrukcí objektu v rámci přípravy investiční akce „ZŠ J. z Poděbrad 3109 - oprava bazénu“ v tomto předpokládaném rozsahu:

- Odběr 6 vzorků betonu (provedení jádrových vývrtů z konzoly bazénové vany a stropních dílců nad 1. PP), stanovení objemové hmotnosti, pevnosti betonu v tlaku a karbonatace betonu na vzorcích vyjmutých z konstrukcí:
- Stanovení korozního oslabení ocelových nosníků stropní konstrukce nad 1. PP a identifikace výztužných profilů stropních dílců pomocí magnetického hledače výztuže

(stanovení vzdálenosti profilů a počtu profilů v průřezu), stanovení druhu výztuže (vizuálně podle období návrhu a úpravy povrchu) po jejich obnažení sondáží, zjištění průměru výztuže, tloušťky krycí vrstvy betonu, korozního napadení apod.

- Ostatní (vyhodnocení zkoušek, fotodokumentace, vypracování zprávy o průzkumu, užití vozidla v souvislosti s výkony)

Počet vyhotovení: 3 x písemná forma

Požadovaný obsah a rozsah zakázky odpovídá cenové nabídce zhotovitele ze dne 26.6.2019.

2. Celková cena zakázky

Celková cena je stanovena na základě zaslané cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.6.2019 a činí:

	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
Cena díla	53.500,- Kč	11.235,- Kč	64.735,- Kč

3. Požadovaný termín plnění zakázky: do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky

4. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek

- Podkladem pro úhradu ceny za výkon kontrol a zápisu z nich bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen „faktura“).
- Nezbytnou součástí faktury, příloh a dokumentace je číslo a název veřejné zakázky.
- Doba splatnosti faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zadavateli.
- Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- Nárok na zaplacení díla vzniká protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků.

5. Smluvní pokuty

- Pro případ prodlení dodavatele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle této objednávky může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním díla.
- Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedené dílo na základě faktury dle smlouvy může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jeho vyúčtování provedeného zhotovitelem.

6. Přílohy:

Příloha – cenová nabídka ze dne 26.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

.....
Ing. Peter Mikulka
vedoucí investičního odboru

.....
[redacted] [redacted] [redacted]
vedoucí oddělení stavebních konstrukcí
a mostů