

## Dodatek číslo 4 ke Smlouvě o dílo 2019-27

kterou dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku uzavřeli:

- 1) **Správa Národního parku Podyjí**, Na Vyhliďce 5, Znojmo  
zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Rothrockem  
IČ: 00837971  
DIČ: CZ00837971

- jako objednatel

- 2) **Tulejová Věra**

bytem:

IČ: 5884918

bankovní spojení:

- jako zhotovitel

v následujícím znění:

### I. Předmět dodatku

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce při zajišťování plánovaných činností na území Národního parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu, přičemž se zavazuje vždy se řídit objednatelem stanovenými pokyny. Objem prací je stanoven v článku IX. Rozsah smlouveného díla za stanovené období s tolerancí +/- 10%.

### II. Doba provedení

Tento dodatek smlouvy se uzavírá na měsíc červen roku 2019.

### VIII. Ostatní ujednání

Zhotovitel má právo na základě „Usnesením vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 535“, vjíždět a vstupovat na území Národního parku Podyjí za účelem specifikovaným v této smlouvě (viz dodatek usnesení vlády ČR).

### IX. Rozsah smlouveného díla

Druh práce	Počet tech. jednotek
Likvidace klesů	24 h
Údržba cestní sítě	24 h
Práce na nelesních plochách, pokos	24 h

V Podmoli 30.5.2019

