
číslo smlouvy: MAS-49a/73/19 

Předmět podpory: 

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupený: RNDr. Leoš Štefka 
vedoucí oddělení SCHKO Moravský kras - RP Jižní Morava 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 516 428 895
V rozsahu této smlouvy osoby zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí 
díla: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: 
Přibyl Miroslav
Adresa: Vavřinec 62
67913 Vavřinec
IČ:87029197 
DIČ: 7502034463
Zhotovitel je plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Blansko 
číslo účtu:  
Statutární zástupce: Přibyl Miroslav 

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy



2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí: Porost 3 A1d,f, 10b/1e, 2 (p.č. 1245/1, 1244/1): Ožin celoplošný (0,4 ha), nátěr 
repelentem letní (4,5 tis. ks), nátěr repelentem zimní (4,5 tis. ks). Porost 3 A 1c (p.č. 1245/1, 
1244/1): Nátěr repelentem letní (0,5 tis. ks), nátěr repelentem zimní (0,5 tis. ks), ožin celoplošný 
(0,06 ha), likvidace nefunkční dřevěné oplocenky (106 m). Porost 3 D1b (p.č. 1143-1151): ožin 
celoplošný, příplatek za hledání náletových dřevin přirozené druhové skladby 20% (0,12 ha - 
redukovaná plocha). Porostní skupina 3 D1a, 14a/2a (p.č. 1146-1150): Ožin celoplošný (red. 
plocha 0,3 ha), nátěr repelentem letní (2 tis. ks), nátěr repelentem zimní (2 tis. ks). Porostní 
skupina 3 E14a (p.č. 1163, 1164): Nátěr repelentem letní (1 tis. ks), nátěr repelentem zimní (1 tis. 
ks). Porostní skupina 3 E1b (p.č. 1162-1164): ožin celoplošný (red. plocha 0,19 ha), likvidace 
nefunkční oplocenky dřevěné (216 m), nátěr repelentem letní (700 ks), nátěr repelentem zimní 950 
ks, vylepšení stávajících výsadeb KL (výška nadzemní části 36 - 50 cm, obalovaný, 150 ks), LP 
výška nadzemní části 36 - 50 cm, obalovaná, 150 ks), individuální ochrany stávajících výsadeb, 
pletivo svařované, výška min. 120 cm, uchycené na 1 roxor, prům. 8 mm, (50 ks). Porostní 
skupina 3 E1d (p.č. 1168-1172): Ožin celoplošný (2 x 0,07 ha). Porostní skupina 3 E1f (p.č. 1174, 
1175): Nátěr repelentem letní výsadeb a přirozeného zmlazení (1,75 tis. ks), nátěr repelentem 
zimní (1,75 tis. ks), ožin celoplošný (0,18 ha). Porostní skupiny 3 A2, 3 D1b, 3 E1d, 3E1b: oprava 
oplocenek, využití stávajících polí (20 m), využití nových polí (30 m). Porostní skupiny 3 F14/2b, 
3F7 (p.č. 1177 - 1180): Nátěr repelentem přirozeného zmlazení dřevin přirozené druhové skladby 
zejm. BK a JD (3,5 tis. ks letní, 3,5 tis. ks zimní). Oprava oplocenek dle aktuální potřeby, porostní 
skupiny 3 D1b, 3E1d, využití stávajících polí (10m), použití nových polí (14m). Vše v NPR Vývěry 
Punkvy, k.ú. Vilémovice u Macochy.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud 
neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze 
státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

Záruční doba je upravena tak, aby bylo možné zkontrolovat množství sazenic, které vyraší. Delší 
záruční doba není možná, protože zhotovitel nemůže být zodpovědný za škody způsobené 
abiotickými nebo biotickými faktory, které nemůže ovlivnit. (např. mráz, sucho, hlodavci, zvěř, hmyzí 
škůdci). 

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 76 142,98

DPH 21%: 15 990,02

Cena DPH: 92 133,- Kč (slovy devadesátdvatisíscstotřicettři).

Zhotovitel je plátcem DPH. 

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně 
zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) 
vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v 
žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího 
protokolu na adresu: Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 60200 Brno.



3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných 
obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této 
smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru 
a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání 
nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho 
obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, 
pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet 
doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě 
splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, 
prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v 
tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby

IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 11.11.2019. 

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme 
dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je porost 3 A1d,f, 10b/1e, 2 (p.č. 1245/1, 1244/1,porost 3 A 1c (p.č. 1245/1, 1244/1, 
porost 3 D1b (p.č. 1143-1151), porostní skupina 3 D1a, 14a/2a (p.č. 1146-1150), porostní skupina 
3 E14a (p.č. 1163, 1164), porostní skupina 3 E1b (p.č. 1162-1164), porostní skupina 3 E1d (p.č. 
1168-1172), porostní skupina 3 E1f (p.č. 1174, 1175), porostní skupina 3 E1f (p.č. 1174, 1175), 
porostní skupiny 3 F14/2b, 3F7 (p.č. 1177 - 1180), NPR Vývěry Punkvy, k.ú. Vilémovice u 
Macochy 

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je 
obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů 
objednatele.

5.2 Zhotovitel se zaručuje, že činnosti související s použitím chemických přípravků provede pracovník 
odborně způsobilý pro zacházení s přípravky dle § 86 odst. 1 zákona 326/2004 Sb. o 
rostlinolékařské péči v platném znění a souvisejících předpisů.

5.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat 
se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení 
zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla 
ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku 
plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím 
protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím 
protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.



VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až 

později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo 
slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 9 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, 
ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti. 

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění 
poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, 
poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží 
objednateli.

VIII. Sankce

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků 
uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli 
až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu 
škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon 
o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle 
výše uvedených právních předpisů souhlasí.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva 
stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 

9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí 
ČR. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni 
účinnosti zhotovitele informovat.



9.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s 
celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zákres

V ................... dne ................... V ................... dne ...................

Objednatel: Zhotovitel:

RNDr. Leoš Štefka 
vedoucí oddělení SCHKO Moravský kras - RP Jižní 

Morava
Přibyl Miroslav


