Objednávka č. 50/19
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., 
mezi
1. 
Objednatel:	Vodohospodářské sdružení Turnov, 
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
		IČ: 		49295934
		DIČ:  		CZ49295934 
		telefon: 			
		fax: 		
bankovní spojení: 	
Smluvně i technicky je oprávněn za objednatele jednat: 
	Ing. Milan Hejduk – Ředitel svazku
Zástupce pro věci technické:  
		  				
		Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

		dále jen „objednatel“

2.   	
		Zhotovitel:		KUNST, spol. s.r.o. Hranice
		Kontaktní adresa:	 	Palackého 1906, 753 01 Hranice
                             IČ:	 	19010591
		DIČ:		CZ 19010591	
		telefon:		
		fax:		
		bankovní spojení	:	

	Zástupce pro věci smluvní: 
		Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., 
	Pracovník pověřený řízením stavby: 
		
	 
Článek 1.
Předmět objednávky
Objednávkáme zhotovení prací na výměně technologie elektro a ASŘ části na vstupní ČS při nátoku na ČOV Semily. Jedná se o obnovení a optimalizaci rozvaděčů elektro. Místem předmětu díla je ČOV Semily na parcele St. 354 v KÚ Bítouchov u Semil.

Práce zahrnují odpojení, demontáž a likvidaci stávajícího dosluhujícícho a často poruchového zařízení, projektovou dokumentaci na nové optimalizované řešení, novou technologii ČS včetně ASŘ a jejich montáže, úpravu ovládacího SW, revize, zkoušky, uvedení do provozu.

Cílem je minimalizovat nutnost odlehčení natékajících OV do přilehlé vodoteče a optimalizovat nátok na technologické linky ČOV s využitím její plné kapacity.




Článek 2.
Cena díla a platební podmínky
2.1 Cena díla, specifikovaného v čl. 1 této objednávky, je sjednána dle nabídky zhotovitele ze dne 1.7.2019.
2.2 Faktury budou vystavovány měsíčně se splatností 28 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli. Součástí faktury bude podepsaný soupis prací, odsouhlasený objednatelem.
2.3 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná za vymezený rozsah plnění, platná po celou dobu realizace díla:
Celková cena díla bez DPH 		315 862,50 Kč		
DPH 	21%			              	  66 331,13 Kč
Celkem včetně DPH 			382 193,63 Kč

Článek 3.
Souběh provozu a stavby
3.1. Stavba bude probíhat za plného provozu ČOV, kterou provozuje SčVK, a.s. Konkrétní postup při výstavbě projedná zhotovitel v návaznosti na zpracovávaný harmonogram prací a podléhá schválení zadavatele i provozovatele majetku. 
3.1.I. Kontakt na provozovatele:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Oblastní závod Turnov, místní pracoviště Semily.
Zástupci za provozovatele: 
Technolog provozovatele : 
[bookmark: _GoBack]
Článek 4.
Doba plnění
4.1 Termín předání díla a zahájení nejpozději do 20.8.2018.	       
4.2 Zhotovitel dílo dokončí a předá objednateli nejdéle do 30.11.2019.
4.3 Předání dokončeného díla objednateli bude provedeno formou finálního přejímacího řízení, které bude zahájeno na základě písemného avíza zhotovitele, a to nejdéle 5 pracovních dní předem. 



Článek 5.
Záruky za dílo
5.1 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činí 60 měsíců pro stavební část a 36 měsíců na technologickou část.
5.5      Záruční lhůta počíná běžet ode dne ukončení přejímacího řízení. 
5.5.1 nebude - li dohodnuto jinak, odstranit vady ve lhůtě 14 dnů ode dne uplatnění reklamované vady, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel,

Článek 6.
Přejímací řízení 
6.1 Součástí díla jsou i doklady, které zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení::  	
6.1.1 dokumentaci skutečného provedení, dílenská dokumentace
6.1.2 atesty dodaných materiálů a výrobků včetně dokladů o vlastnostech, návody, záruční a technické listy, CE
6.1.3 kusovníky rozvaděčů
6.1.4 fotodokumentaci stavby na CD nebo DVD (foto tras sítí před zakrytím)
6.1.5 revize elektro (minimálně 3x podepsaný originál)
6.1.6 protokol o úspěšném komplexním odzkoušení díla
6.1.7 úpravy provozního řádu ČOV
6.1.8 úprava protokolu vnějších vlivů
6.1.9 CD se zálohou SW

6.2	Přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné výzvy zhotovitele, kterou předloží objednateli minimálně 5 dní před smluvně stanoveným termínem dokončení díla. Na základě této výzvy zorganizuje zhotovitel přejímací řízení a předjedná s provozem.



V Turnově, dne 25. 07. 2019                      	   	
Za objednatele



………………………………                                  		
Ing. Milan Hejduk                                                      
Ředitel svazku	             			
