

Dílčí smlouva č. 19/654320083

„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic
v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 – oblast ST Strakonice“

číslo veřejné zakázky: **65419037**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1323/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **1-01-19-002/RCSV**

číslo jednací objednatele: **9447/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI**

Předmět díla: **Svařování a broušení v obvodu ST Strakonice – srpen 2019.**

Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněných jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Položkový soupis obsahuje předpokládaný rozsah prací. Skutečný rozsah prací bude operativně odsouhlasen zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních provozních potřeb.

Celková maximální cena dle dílčí smlouvy: **440.318 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **viz položkový soupis**

Termín realizace díla: **srpen 2019**

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 26. 7. 2019

Odsouhlasil dne: 26. 7. 2019

.....
Bc. Jarušek Jiří
pověřená osoba objednatele

.....
Garančovský Ján
pověřená osoba zhotovitele

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 349067

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 71d02be7-52cc-4e0f-ab96-f845e92310c6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk NEČESANÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.07.2019 13:09:00



020d8979-5430-4949-bbea-c20d5f7e846f