

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Zahradní pavilon s úpravou přilehlé zahrady - Domov Bílá Opava**

VCP - rozšíření drenážního podmoku

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			16 828,41
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			16 828,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	16 828,41 CZK
Snížená DPH	15 %	2 524,26 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

19 352,67 CZK

v _____

dne

29.07.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 292,41	61
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 536,00	39
Cena celkem					16 828,41	100