

ČÍSLO 19-082/207/K01

poř.č. 069/19

ČÍSLO

OBJEDNATEL / NÁJEMCE

ZHOTOVITEL / PRONAJÍMATEL

NÁZEV (JMÉNO): SUDOP PRAHA a.s.

NÁZEV (JMÉNO): Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Správa tratí Most  
Nádražní 774/1, 434 01 Most

SÍDLLO: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

SÍDLLO: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

ZÁPIS V OR VEDENÉM MĚSTSKÝM/KRAJSKÝM SOUDEM

ZÁPIS V OR VEDENÉM MĚSTSKÝM/KRAJSKÝM SOUDEM

V Praze ODDÍL B VLOŽKA 6088

V Praze ODDÍL A VLOŽKA 48384

IČO: 25793349

IČO: 70994234

DIČ: CZ 25793349

DIČ: CZ70994234

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

VE VĚCECH SMLUVNÍCH:

VE VĚCECH SMLUVNÍCH:

VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

TEL.:

TEL.:

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Název stavby: Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

Předmět plnění: Specifikace:  
- pronájem MUV 75 / MUV 74.2 s obsluhou 2.400,- Kč/hod  
- OZOV 680,- Kč/hod

Cena: Konečná cena prací bude stanovena na základě jednotkových cen podle skutečných výkonů převzatých objednatel.  
K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.

Termín: 24. - 25. 7., 5. - 6. 8. a 8. 8. 2019

Místo plnění: dle dispozic objednatele

**Platební podmínky:**

- Zaplacení ceny za dílo bude provedeno na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu objednatele do 10 dnů ode dne řádného splnění předmětu objednávky.
- Přílohou daňového dokladu bude potvrzený předávací protokol/soupis provedených prací, resp. hodin.
- Objednatel uhradí cenu za provedení díla do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

**Sankce:**

- Za nesplnění termínu plnění je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli za každý i započatý den opožděného plnění smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny díla bez DPH.
- Za nesplnění termínu plnění je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli v případě, kdy je termín plnění vázán na termín výluk náhradu škody v plné výši.



3. Při nedodržení termínu splatnosti faktur má zhotovitel právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, pokud se objednatel zpozdí s platbou o více než 14 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti faktury.

**Ostatní ustanovení:**

1. Nebezpečí škody na pronajaté věci nese po celou dobu zakázky zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat principy chování zakotvené v Etickém kodexu SUDOP PRAHA a.s.. Dokument je uveřejněn na [http://www.sudop.cz/uploads/files/1061\\_eticky-kodex.pdf](http://www.sudop.cz/uploads/files/1061_eticky-kodex.pdf).

**Závěrečná ustanovení:**

1. Tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel tímto souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv. Uveřejnění zajistí zhotovitel.
2. Tato objednávka a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této objednávky, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve věcech v této objednávce neupravených se přednostně použijí ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.
3. Pro účely komunikace mezi stranami nad věcným plněním obsahu objednávky si smluvní strany sjednávají za závaznou komunikaci mezi osobami ve věcech technických. V ostatních případech mezi osobami ve věcech smluvních.
4. Veškeré zásilky a doklady budou označeny číslem objednávky objednatele.
5. Objedávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

**Objednatel:**

Dne: 8. července 2019

**Zhotovitel:**

Dne: 17 -07- 2019



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 349286

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 23ba94fe-8a45-4b7e-a9c1-3e797aacd48a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.07.2019 15:09:00



c6148772-0be3-4b89-a14a-e64cebf0ff5e