

SMLOUVA O DÍLO Č.HIO SM 047 2019

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
které zastupuje: Martin Záhoř - místostarosta
IČ: 00260177
DIČ: CZ 00260177

bankovní spojení: 112595803/0300 – příjmový účet
112595926/0300 výdajový účet

telefon: [+420 374 801 102](tel:+420374801102)
e-mail: mistostarosta@mustribro.cz

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10838,
datum zápisu 12. února 1999

se sídlem: Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
kterou zastupuje: [redacted] jednatel
IČ: 25229869
DIČ: CZ 25229869

bankovní spojení: [redacted]

telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na vyhotovení architektonické studie přestavby objektu bývalé hasičské zbrojnice Masarykovo náměstí 23, Stříbro. Součástí návrhu řešení bude i začlenění dvou objektů nepřímo s objektem č.p. 23 sousedících a to objektu

navazujícího na budovu muzea (bez trafostanice) a objektu obdélníkového půdorysu bez č.p. sloužícího nyní jako sklad pro potřeby města.

Práce budou provedeny v rozsahu:

- zajištění podkladů (doměření dotčených objektů v podrobnosti 1:50), zaměření nebude samostatně vydáváno
- zajištění ověření inženýrských sítí
- koncept celkového řešení ve variantách
- dopracování finální studie.

Podrobnosti jsou uvedeny v nabídce zhotovitele z 10. 4. 2019.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje předat koncept řešení ve variantách v termínu **do 15. 10. 2019** (s možností dřívějšího plnění).

Dopracování finální studie **do 15. 12. 2019** (s možností dřívějšího plnění).

IV. Místo plnění

Místem plnění – předání vypracované projektové dokumentace – je sídlo objednatele, pokud později nebude dohodnuto jinak.

V. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Celkem bez DPH	244.540,00 Kč
----------------	---------------

DPH 21%	51.353,40 Kč
---------	--------------

<u>CELKEM VČETNĚ DPH</u>	<u>295.893,40 Kč</u>
---------------------------------	-----------------------------

Pokud by došlo v čase plnění díla dle této smlouvy k zákonné změně sazby DPH, bude použita sazba DPH platná v čase uskutečnění zdanitelného plnění.

VI. Platební podmínky a sankční podmínky

Úhrada za dílo bude provedena po díla na základě podepsaného předávacího protokolu a daňového (**účetního**) dokladu (dále ve smlouvě jen "*faktura*").

Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy.

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.

V případě prodlení zhotovitele s dodáním dokončeného díla bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Pokuta bude započtena proti finančnímu plnění ze strany dodavatele. Pokud bude dodavatel v prodlení s finančním plněním, bude uplatněna smluvní pokuta ze strany dodavatele ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den.

VII.

Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny podklady související s vypracováním projektu, které má k dispozici a umožnit přístup do objektů.

VIII.

Reklamace a záruka díla

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku po dobu 5 (pět) let od předání.

Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu díla.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen odstranit závady zjištěné při předání díla nebo v záruční lhůtě do 20 dnů od uplatnění písemné reklamace.

IX.

Všeobecné podmínky

Zhotovitel je povinen předat dohodnutou projektovou dokumentaci architektonické studie přestavby objektu bývalé hasičské zbrojnice Masarykovo náměstí 23, Stříbro dle této smlouvy bez vad a nedodělků a objednatel je povinen ve sjednané době toto dílo převzít. Předání a převzetí díla bude stvrzeno podepsáním oprávněných osob do předávacího protokolu. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky. Zápis podepisují pracovníci k tomu oprávnění.

Finální architektonická studie bude odevzdána ve čtyřech tištěných vyhotoveních a digitálně.

X.

Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Vlastnické právo k dílu, včetně autorských práv, přechází na objednatele dnem úhrady sjednané ceny díla.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva obsahuje celkem 4 (čtyři) listy a je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží při podpisu smlouvy dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení. Součástí smlouvy je nabídka zhotovitele z 10. 4. 2019.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Stříbře dne:

V Plzni dne:

.....
za objednatele:

Martin Záhoř
místostarosta

.....
za zhotovitele:


jednatel