



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 24ZA-000094

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 30 Rozvadov, Rozvadov286;
348 06 Přimda
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: DOSA PLUS, spol. s r.o.
Adresa: Říčany u Prahy, Jiráskova 1519, PSČ 25101
IČO: 25734326
DIČ: CZ257 34 326
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, SSÚD 30 Rozvadov, Rozvadov 286, Přimda, 348 06

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: ŘSD ČR, SSÚD 30 Rozvadov, Rozvadov 286, Přimda, 348 06

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zpracování zjednodušené PD na opravu oplocení po vichřici v úseku dálnice D5 km 142,2 – 141,6, což činí 1 400 bm oplocení

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 12. 08. 2019, 09:00 hod.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: ■■■■■ / ■■■■■

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele ■■■■■

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne:

Za Objednatele:

Vedoucí střediska

Podpis oprávněné osoby:

SPECIFIKACE SLUŽBY

Zhotovení zjednodušené projektové dokumentace na akci: „D5 Oprava oplocení po vichřici - km 140,2 - 141,6 L“

Jedná se o navržení opravy poškozeného oplocení po vichřici v úseku dálnice D5 km 140,2 - 141,6 vlevo v celkové výměře cca 1 400 bm.

V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:

Zpracování požadované zjednodušené PD:

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka konstrukce stávajícího stavu oplocení)
- Situace stavby
- Dokumentace k objektu (Popis opravy oplocení, rozvinutý pohled, detaily řešení podle potřeby)
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace opravy oplocení
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č. 1 a v digitální podobě)

Projektová dokumentace bude před předáním projednána a odsouhlasena příslušným specialistou provozního úseku ŘSD ČR.

Termín předání zhotovené zjednodušené PD je

2019

SOUPIS PRACÍ-Příloha č.2

"Zhotovení PD na Opravu oplocení po vichřici - km 140,2 - 141,6 L"

Předmětem díla je zpracování zjednodušené PD na opravu oplocení po vichřiciv úseku dálnice D5 km 140,2 - 141,6, což činí 1 400 bm oplocení

Název akce	Předpokládaná cena zakázky (bez DPH)	Nabídková cena PD (bez DPH)
D5 Oprava oplocení po vichřici - km 140,2 - 141,6 L	██████████	██████████

Obsah požadované zjednodušené PD:

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka konstrukce stávajícího stavu oplocení)
- Situace stavby
- Dokumentace k objektu (Popis opravy oplocení, rozvinutý pohled, detaily řešení podle potřeby)
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace opravy oplocení
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č.1 a v digitální podobě)