

# Prováděcí příkazní smlouva k činnosti koordinátora BOZP

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

## I. Smluvní strany

### I. 1. Příkazce:

#### Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená Ing. Martinem Matzkem, ředitelem ORI

ve všech technických zastoupená [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

č. ú.:

DIČ: CZ49099469

(dále jen „příkazce“)

a

### I. 2. Příkazník:

#### Alfa 09 s.r.o., IČ:03742849

se sídlem Dolní cesta 3295, 41501 Teplice

zastoupená Bohumilem Müllerem

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

IČ: 03742849

DIČ: CZ03742849

(dále jen „příkazník“)

společně dále také jako „Smluvní strany“

## II. Předmět prováděcí smlouvy

II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu ze dne 17.10.2018 (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídit na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s čl. IV. odst. 1 této rámcové příkazní smlouvy. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.

II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užije rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

## III. Místo plnění, doba plnění

### III. 1. Místo plnění:

- Okres Liberec

### III. 2. Zahájení činnosti:

- nejpozději do 2 týdnů ode dne uzavření této prováděcí smlouvy

### III. 3. Ukončení činnosti:

- po vyklizení staveniště

## IV. Specifikace konkrétní stavby

### IV. 1 Specifikace stavby:

- [REDACTED]

### IV. 2. Umístění stavby:

- [REDACTED]

### IV. 3. Datum zahájení stavby:

- Po předání staveniště zhotoviteli

### IV. 4 Identifikace zhotovitele stavby:

- [REDACTED]

### IV. 5. Předpokládaná doba trvání stavby:

- [REDACTED]

## V. Závěrečná ujednání

- V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne 17.10.2018.
- V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.
- V. 4 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Teplicích dne ..... 15 -07- 2019

V Teplicích dne ..... 4.7.2019



Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Zastoupená Ing. Martinem Matzkem

ALFA 09 s.r.o.  
Zastoupená Bohumilem Müllerem

