

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : V.T.P.Kucharčík s.r.o.

Sídlo : Veleslavínova 1022/4

70200 Ostrava

IČ : 28653572

DIČ: CZ28653572

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Objednáváme u Vás :

Obchodní 5, výměna kanalizačního potrubí

T: 8-9/2019 - dle domluvy jednotlivých termínů s nájemci bytů a NP

C: dle nabídky max. do 120.213,55 bez DPH, nebo dle skutečně provedených prací

Práce budou provedeny v souladu s přílohou 1.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
 Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

29-07-2019

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne:

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 30.09.2019

Cena bez DPH : 120 213,55 Kč

Cena vč. DPH : 140 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : [REDACTED]

V Ostravě dne: 25-07-2019

Socha Jan Ing., tajemník [REDACTED]

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
003612	5171	000	000000000	0000000000	0000000000000	140000.00

25-07-2019

Vystavil: [REDACTED]

Datum: 25-07-2019

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil: [REDACTED]

Datum: 25-07-2019

Předběžná řídicí kontrola číslo: 1/2019