
Zakázka:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45 47 42 81

DIČ: CZ 45 47 42 81

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 25.07.2019

Za objednatele

Popis rozpočtu:  - 

Položkový rozpočet

Olší u Tišnova-novostavba vodovodu u hřbitova

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150

628 00 Brno

Celkem

806 084,54

0,00

18 008,40

0,00

0,00

824 092,94

zakladdphsnivypocet

zakladdphzaklvypocet

824092,94

Za zhotovitele

SO 01 Novostavba vodovodu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

4 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

M21 MON

M23 MON

Cena celkem

Celkem

Zemní práce 398 433,72

Základy,zvláštní zakládání 1 000,00

Vodorovné konstrukce 13 289,13

Komunikace 124 900,64

Trubní vedení 164 530,64

Doplňující práce na komunikaci 12 987,00

Bourání konstrukcí 5 000,00

Prorážení otvorů 43 898,41

824 092,94

Staveništní přesun hmot 42 045,00

Elektromontáže 4 008,40

Montáže potrubí 14 000,00
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 398 433,72
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 16,00000 75,00 1 200,00

2*8 16,00000

2 115 10-1301. Pohotovost čerpací soupravy den 2,00000 50,00 100,00

3 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 1,20000 150,00 180,00

tel.:1*1,2 1,20000

4 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 9,57600 65,00 622,44

zatr.:(3,8+5,6)*1,2*0,2 2,25600

odstavení::1*1,2*0,2 0,24000

příp.:17*1,2*0,2 4,08000

start.jáma:5,5*2*0,2 2,20000

kontr.jáma:2*2*0,2 0,80000

5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,11200 500,00 1 056,00

1,2*1,1*1,6 2,11200

6 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 6,25200 265,00 1 656,78

Začátek provozního součtu

  start.jáma:4,3*2*2,5+1,2*2*(2,5+1,8)/2 26,66000

  kontr.jáma:2*2*(1,75+2,05)/2 7,60000

  -sejmutí ornice:-(5,5*2+2*2)*0,2 -3,00000

  Mezisoučet 31,26000

Konec provozního součtu

31,26*0,2 6,25200

7 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 15,63000 265,00 4 141,95

31,26*0,5 15,63000

8 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 4,68900 500,00 2 344,50

31,26*0,15 4,68900

9 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 42,13400 265,00 11 165,51

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet 
Olší u Tišnova-novostavba vodovodu u hřbitova



  zatr.:3,8*1,2*1,75-3,8*1,2*0,2 7,06800

  zatr.:5,6*1,2*1,76-5,6*1,2*0,2 10,48320

  asf.:85,6*1,2*1,73-85,6*1,2*0,4 136,61760

  příp.:

  asf.:4*1,2*1,65-4*1,2*0,4 6,00000

  zatr.:17*1,2*1,65-17*1,2*0,2 29,58000

  asf.k č.p.61:2*1,2*1,75-2*1,2*0,4 3,24000

  bet.dl.:1,3*1,2*1,75-1,3*1,2*0,25 2,34000

  bet.dl. k č.p.59:3,4*1,2*1,76-3,4*1,2*0,4 5,54880

  zatr., odstavení stáv.odboč.:1*1,2*1,75-1*1,2*0,2 1,86000

  asf., č.p.52:2,7*1,2*1,75-2,7*1,2*0,4 4,37400

  asf., č.p.53::2,2*1,2*1,75-2,2*1,2*0,4 3,56400

  Mezisoučet 210,67560

Konec provozního součtu

210,67*0,2 42,13400

10 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 105,33500 265,00 27 913,78

210,67*0,5 105,33500

11 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 31,60050 500,00 15 800,25

210,67*0,15 31,60050

12 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 31,60050 1 600,00 50 560,80

210,67*0,15 31,60050

13 138501101R00 Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6 m3 4,68900 1 600,00 7 502,40

31,26*0,15 4,68900

14 141701102 Protláčení ocel.potrubí DN 200-500 mm m 10,00000 4 500,00 45 000,00

15 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 404,07600 60,00 24 244,56

(3,8*1,6+5,6*1,61+85,6*1,58+4*1,5+17*1,5+2*1,6+1,3*1,6

+3,4*1,61+1*1,6+(2,7+2,2)*1,6)*2

404,07600

16 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 404,08000 20,00 8 081,60

17 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 43,36000 90,00 3 902,40

4,3*2*2,5+2*(1,75+2,05)/2*2+1,2*2*(2,5+1,8)/2+2*(2,5+2,0

5)

43,36000

18 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 43,36000 40,00 1 734,40

19 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 169,35100 25,00 4 233,78

jámky:31,26*0,7 21,88200

rýhy:210,67*0,7 147,46900

20 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 72,57900 25,00 1 814,48

31,26*0,3 9,37800

210,67*0,3 63,20100



21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 61,38300 260,00 15 959,58

Začátek provozního součtu

  podsyp:

  (1+110,3-9,65-3,5-2)*1,2*0,15 17,30700

  jámy:(3,5+2)*2*0,15 1,65000

  příp.:(21+3,3+3,4+2,7+2,2+0,5)*1,2*0,15 5,95800

  Mezisoučet 24,91500

  obsyp:

  96,15*1,2*0,39 44,99820

  (3,5+2)*2*0,39 4,29000

  33,1*1,2*0,33 13,10760

  Mezisoučet 62,39580

  vytl.kub.protlakem:10*3,14*0,1095*0,1095 0,37649

  Mezisoučet 0,37649

Konec provozního součtu

(24,91+62,4+0,38)*0,7 61,38300

22 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 26,30700 260,00 6 839,82

(24,91+62,4+0,38)*0,3 26,30700

23 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 613,90000 10,00 6 139,00

61,39*10 613,90000

24 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 263,00000 10,00 2 630,00

26,3*10 263,00000

25 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, 

meziskládka a zpět

m3 235,61400 60,00 14 136,84

zásyp:

Začátek provozního součtu

  V:31,26+210,67 241,93000

  -vytl.kub.:-(87,7-0,38) -87,32000

  Mezisoučet 154,61000

Konec provozního součtu

154,61*0,7*2 216,45400

ornice:2*9,58 19,16000

26 162401152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m, 

meziskládka a zpět

m3 92,76600 60,00 5 565,96

154,61*0,3*2 92,76600

27 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 75,62880 37,00 2 798,27

obsyp štěrkopískem:62,4*1,01*1,2 75,62880



28 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 117,80700 50,00 5 890,35

meziskl.:154,61*0,7 108,22700

ornice:9,58 9,58000

29 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 82,67300 50,00 4 133,65

meziskl.:154,61*0,3 46,38300

dolam.:4,69+31,6 36,29000

30 171201101 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 239,82000 15,00 3 597,30

meziskl.:154,61+9,58 164,19000

obsyp štěrkopískem:75,63 75,63000

31 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 87,70000 15,00 1 315,50

32 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 153,47500 210,00 32 229,75

87,7*1,75 153,47500

33 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 154,61000 85,00 13 141,85

34 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 75,63000 85,00 6 428,55

35 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 47,90000 10,00 479,00

9,58/0,2 47,90000

36 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 121,44000 15,00 1 821,60

asf.voz.:85,6*1,2 102,72000

příp.:(4+2+3,4+2,7+2,2)*1,2 17,16000

zámk.dl.:1,3*1,2 1,56000

37 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 47,90000 65,00 3 113,50

38 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 47,90000 10,00 479,00

39 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 1,56000 45,00 70,20

zámk.dl.:1,3*1,2 1,56000

40 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 119,88000 65,00 7 792,20

asf.voz.:85,6*1,2+(4+2+3,4+2,7+2,2)*1,2 119,88000

41 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm m2 119,88000 85,00 10 189,80

42 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, (očistí 

se a použije znovu)

m2 1,56000 35,00 54,60

43 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,59204 90,00 53,28

47,9*1,03*0,012 0,59204

44 14221291R Trubka bezešvá hladká 11353.1  D 219x6,3 mm m 10,30000 1 500,00 15 450,00

10*1,03 10,30000

45 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 128,57100 190,00 24 428,49

75,63*1,7 128,57100

46 59213392R Kabelový žlab T2 N, 100x31x26 cm kus 2,00000 120,00 240,00

47 59213431R Krycí deska 50/30/6, 50x30x6 cm kus 4,00000 50,00 200,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 1 000,00
48 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 1,00000 1 000,00 1 000,00



Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 289,13
49 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 24,92000 450,00 11 214,00

50 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 0,25000 2 500,00 625,00

pro odbočky T 80/80:2*0,06 0,12000

pateční koleno:2*0,065 0,13000

51 452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 m3 0,14625 2 500,00 365,63

pro sloupek k orient.tabulkám:(0,3*0,3+0,45*0,45)/2*0,5*2 0,14625

52 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 2,41000 450,00 1 084,50

2*0,12 0,24000

2*(0,5*0,26*2+0,5*0,15) 0,67000

(0,3+0,45)/2*0,5*4*2 1,50000

Díl: 5 Komunikace 124 900,64
53 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 119,88000 270,00 32 367,60

asf.voz.:85,6*1,2+(4+2+3,4+2,7+2,2)*1,2 119,88000

54 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm m2 1,56000 125,00 195,00

zámk.dl.:1,3*1,2 1,56000

55 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 119,88000 330,00 39 560,40

56 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 119,88000 60,00 7 192,80

57 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 119,88000 18,00 2 157,84

58 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 119,88000 340,00 40 759,20

59 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 1,56000 285,00 444,60

60 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 2,00000 520,00 1 040,00

okolo poklopů HV1, HK1:1*1*2 2,00000

61 58380120R Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1 t 0,40800 2 900,00 1 183,20

2/5*1,02 0,40800

Díl: 8 Trubní vedení 164 530,64
62 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 111,30000 25,00 2 782,50

63 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 2,00000 6 500,00 13 000,00

64 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 111,30000 45,00 5 008,50

65 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 7,00000 200,00 1 400,00

66 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,00000 200,00 600,00

67 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 200,00 400,00

68 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 2,00000 160,00 320,00

69 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm m 145,40000 5,00 727,00

111,3+33,1+1 145,40000

70 850245121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80 kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

71 852242121R00 Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80 kus 2,00000 200,00 400,00

72 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm kus 5,00000 200,00 1 000,00



73 857243131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 80 mm kus 2,00000 200,00 400,00

74 871241211 Montáž potrubí z trub z PE 90 mm m 111,30000 45,00 5 008,50

75 871161211 Montáž potrubí z trub z PE 32 mm m 33,10000 15,00 496,50

76 871211211 Montáž potrubí z trub z PE 63 mm m 1,00000 45,00 45,00

77 877241101 Montáž tvarovek d 90 kus 19,00000 200,00 3 800,00

78 877241110 Montáž tvarovek d 90 kus 9,00000 200,00 1 800,00

79 877241127 Montáž elektrotvarovek d 90/63 kus 1,00000 200,00 200,00

80 877241126 Montáž elektrotvarovek d 90/32 kus 6,00000 200,00 1 200,00

81 877 21-1101 Montáž tvarovek d 63 kus 7,00000 200,00 1 400,00

82 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 3,00000 400,00 1 200,00

83 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 6,00000 200,00 1 200,00

84 891213111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50 kus 1,00000 200,00 200,00

85 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00000 400,00 800,00

86 89991-1122 Kluzné objímky pro zasunutí  potrubí do chráničky kus 30,00000 320,00 9 600,00

87 89991-3134 Koncové uzavírací mažety chrániček, DN potrubí 80/DN 

chrán ičky 200

kus 2,00000 450,00 900,00

88 Výrobce Trubky PE 100 RC 90/8,2 mm, SDR 11, PN 16 m 112,96950 118,00 13 330,40

111,3*1,015 112,96950

89 -"- Trubky PE 100 RC 32/3,0 mm, SDR 11, PN 16 m 33,59650 17,00 571,14

33,1*1,015 33,59650

90 -"- Trubky PE 100 RC 63/5,8 mm, SDR 11, PN 16 m 1,01500 60,00 60,90

1*1,015 1,01500

91 28314148R Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá m 145,40000 3,00 436,20

92 Výrobce Elektrospojka d 90, SDR 11 kus 11,00000 189,00 2 079,00

93 -"- Elektrospojka d 63, SDR 11 kus 1,00000 108,00 108,00

94 -"- Elektroredukce d 63/32, SDR 11 kus 6,00000 197,00 1 182,00

95 -"- Elektrokoleno 45° d 90 kus 2,00000 467,00 934,00

96 -"- Elektrotvarovka sedlová,navrt.T-kus odbočkový, s 

uzav.ventilem d 90-63, vč.spod.třmenu

kus 1,00000 3 460,00 3 460,00

97 -"- Elektrotvarovka sedlová,navrt.T-kus odbočkový, s 

uzav.ventilem d 90-32, vč.spod.třmenu

kus 6,00000 2 801,00 16 806,00

98 -"- Zemní souprava teleskop.pro T-kus odbočkový, s 

uzav.ventilem, Rd 1,15-1,8 m

kus 7,00000 742,00 5 194,00

99 -"- Koleno 30°, d 90, SDR 11 kus 1,00000 467,00 467,00

100 -"- Oblouk 22°, SDR 11, PE 100 RC, d 90 kus 2,00000 652,00 1 304,00

101 -"- Oblouk 11°, SDR 11, PE 100 RC, d 90 kus 4,00000 792,00 3 168,00

102 -"- Lemový nákružek SDR 11, d 90 kus 4,00000 173,00 692,00

103 -"- Otočná příruba pro PE/lem.nákružek s ocel.vyztuží, d 

90/DN 80

kus 4,00000 383,00 1 532,00



104 -"- AVK šoupátko dlouhá stav.délka (280 mm) DN 80 mm kus 3,00000 2 516,00 7 548,00

105 -"- AVK teleskop.zem.souprava pro Š 80, roz.1,7-2,9 kus 3,00000 1 070,00 3 210,00

106 -"- Plovoucí uliční poklop kulatý šoupátkový, ventilkový kus 10,00000 614,00 6 140,00

107 -"- Uliční poklop hydrantový DN 80 mm kus 2,00000 1 412,00 2 824,00

108 -"- Podkladové desky pod uliční poklopy kus 10,00000 187,00 1 870,00

109 -"- Podkladové desky pod  poklopy hydrantové kus 2,00000 264,00 528,00

110 -"- Podzemní hydrant DN 80 mm, dvojitý uzávěr s koulí, 

v.krytí 1500 mm

kus 2,00000 7 268,00 14 536,00

111 -"- Hydrantová drenáž kus 2,00000 352,00 704,00

112 -"- Litinové tvarovky, N 90°, DN 80 mm kus 2,00000 1 716,00 3 432,00

113 -"- T 80/80 kus 2,00000 1 991,00 3 982,00

114 -"- FF 80 dl.200 mm kus 2,00000 1 166,00 2 332,00

115 -"- Spojka d 32 (popř.mech.spojka DN 25) kus 6,00000 36,00 216,00

116 -"- Spojka d 63 (popř.mech.spojka DN 50) kus 1,00000 108,00 108,00

117 -"- Přírubový spoj s jištěním proti posunu DN 80 kus 2,00000 3 807,00 7 614,00

118 -"- Kroužek pro DN 80 kus 2,00000 450,00 900,00

119 -"- Sloupek modrobílé barvy, v=2,5 m k orient.tabulkám kus 2,00000 787,00 1 574,00

120 -"- Přivařená záslepka prům.48 mm, ke sloupku pro 

orient.tabulku

kus 2,00000 150,00 300,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 12 987,00
121 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 199,80000 65,00 12 987,00

(85,6+14,3)*2 199,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 000,00
122 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,00000 5 000,00 5 000,00

vyndání a přemístění bet.skruže studnjiční z místa 

stáv.odbočení na nové místo odbočení cca v dl.30 m:1

1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 43 898,41
123 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 70,01700 45,00 3 150,77

124 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 330,32300 10,00 13 303,23

70,017*19 1 330,32300

125 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 21,69800 790,00 17 141,42

126 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 48,31900 210,00 10 146,99

127 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC m2 1,56000 100,00 156,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42 045,00
128 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 280,30000 150,00 42 045,00

Díl: M21 Elektromontáže 4 008,40
129 210800566R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený v rozvaděčích m 37,51000 10,00 375,10



33,1+1+34,1*0,1 37,51000

130 210800567R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích m 122,43000 10,00 1 224,30

111,3+111,3*0,1 122,43000

131 34140826R Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2 m 122,43000 16,00 1 958,88

132 34140825R Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 4,00 mm2 m 37,51000 12,00 450,12

Díl: M23 Montáže potrubí 14 000,00
133 230200032R00 Montáž ocel.chráničky, 219 x 6,3, protlak m 10,00000 400,00 4 000,00

134 230200117R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 80 m 10,00000 1 000,00 10 000,00

26 824 092,94
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Pol. Popis položky m.j.
Cena

Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

1 Zařízení staveniště p.s. 20 000,00

OSTATNÍ NÁKLADY

2 Vytýčení stavby p.s. 5 000,00

3 Geodetické zaměření p.s. 4 000,00

4 Dokumentace skutečného provedení p.s. 2 000,00

5 Kompletační činnost p.s. 6 100,00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM : 37 100,00          
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