

SMLOUVA O DÍLO

č. 70/61632210/2019

Smlouva o dílo dle §2586 a násl.zákona č.89/2012Sb.,Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů(dále jen smlouva)

1.Smluvní strany

Zhotovitel: Korec,s.r.o.

Nádražní 120, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČO 25685317

DIČ CZ 25685317

Bankovní spojení :



Zastoupen: Andrea Korcová – jednatel

Dále jen zhotovitel

Objednatel: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce

Komenského 779, 288 02 Nymburk

IČO 61632210

Dále jen objednatel

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §2586 a násl.zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo

2. Předmět smlouvy

Oprava podlah v učebnách – výměna PVC

Použitý materiál: Tarkett Primo Plus

3. Místo a čas zhotovení díla

Místo plnění: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského 779, Nymburk

Učebny č. 51,92 a 88

Předpokládaný termín zahájení prací: 29.7.2019

Předpokládaný termín ukončení prací: 2.8.2019

4. Cena díla

Cena díla je položkově upřesněna cenovou nabídkou, cenová nabídka je konečná a nepřekročitelná a je součástí smlouvy o dílo.

5. Platební podmínky

Konečná fakturace bude provedena po písemném předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 14dní.

6. Povinnosti stran při provádění díla

Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovení díla podle platných technických norem, bezpečnostních a hygienických předpisů.

Za případné vady vzniklé při provádění díla zodpovídá zhotovitel v plném rozsahu, včetně odpovědnosti za náhradu škody.

V případě zjištění reklamace vady je objednatel povinen ji písemně uplatnit a to neprodleně.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na jejím odstranění nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení reklamace a v jejím odstraňování pokračovat.

Dílo bude předáno předávacím protokolem bez zjevných vad a nedodělků.

Objednavatel umožní zhotoviteli přístup do objektu po dobu trvání zakázky.

Objednatel zajistí uzamykatelnou místnost v domě pro skladování materiálu a nářadí potřebných k montáži.

Objednatel zajistí připojení zhotoviteli na rozvod elektrické energie 220V a přívodu studené vody.

Objednatel se zavazuje převzít předmět díla ve stavu uvedením v předávacím protokolu.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací.

7. Záruka na provedené práce

Zhotovitel poskytuje na všechny dodané práce včetně materiálu záruku 36 měsíců od okamžiku předání.

8. Smluvní pokuty

V případě prodlení s dokončením díla v termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, maximálně do výše 15% z ceny díla.

V případě prodlení s úhradou konečné faktury v termínu splatnosti se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové účtované částky za každý den prodlení.

9. Závěrečná ustanovení

Předmět díla zůstává do okamžiku úplné úhrady konečné faktury vlastnictvím zhotovitele. Jakékoliv změny této smlouvy musí být učiněny písemnou formou a schváleny podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany potvrzují svým podpisem prohlášení, že si tuto smlouvu včetně příloh přečetly a že smlouva nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jeden a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

v MUMBAJE dne: 27. 7. 2018

Za zhotovite

Andrea Korcová – jednatel



KOREC s.r.o.

žní 120, 289 21 Kostomlaty n. L.


Tel.:

ww:

IC: 256 85 317 DIC: CZ25685317

Za ok

G



KOREC,s.r.o. , Nádražní 120, 289 21 Kostomlaty nad Labem , IČO 25685317, DIČ CZ25685317

Obchodní rejstřík Praha odd.C vložka 61043



Cenová nabídka na dodávku a montáž OSB desek tl.18mm + PVC do učeben č.51,92,88

varianta : PVC homogenní tl.2mm - Primo Plus

Demontáž stávající krytiny, likvidace 195m2	3 900,-
Dodávka a montáž OSB desek tl.18mm 195m2	62 400,-
Dodávka PVC <u>Primo Plus 204m2</u>	72 420,-
Lepení PVC vč. svaření	15 600,-
Dodávka a montáž parketových lišt plochých cca 96bm	6 720,-
Celkem bez DPH	161 040,-
DPH 21 %	33 818,40
Celkem vč. DPH	194 858,-

Zpracovala: Andrea Korcová

V Kostomlatech nad Labem dne 9.7.2019

