

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 – opravy komponentů zabezpečovacích zařízení

Předmět plnění

Zajištění údržby a oprav komponentů zabezpečovacích zařízení u OŘ Olomouc včetně dodávek materiálu jako baterií, dobíječů, počítačů náprav a venkovních prvků přejezdových zabezpečovacích zařízení. Práce budou prováděny na zařízení ve správě SSZT v rámci pravidelných oprav, údržeb a také v rámci odstraňování následků mimořádných událostí, poruch, apod.

Místo plnění

Práce budou vykonávány v celém obvodu OŘ Olomouc v době výluky, v době dopravního klidu nebo také za železničního provozu.

Cenová nabídka

Jednotlivé položky ve výkazu výměr jsou stanoveny tak, aby pokryly předpokládaný rozsah prací. Vzhledem k nepředpokládatelnému vzniku závad v době plnění a čerpání zakázky si zadavatel vyhrazuje právo upravit konečné množství jednotlivých čerpaných uvedených položek dle aktuálních potřeb.

Zakázka je členěna na provozní soubory:

- PS 01.1, Počítače náprav
- PS 01.2, Dobíječe
- PS 01.3, Baterie
- PS 01.4, Přejezdová zabezpečovací zařízení

Ve všech případech budou dodány prvky schválené a zavedené pro použití u SŽDC. Budou dodány protokoly o přezkoušení a návody pro přezkušování, obsluhu, případně údržbu.

V rámci PS 01.3 budou stávající baterie nahrazeny za typ doporučený výrobcem napájeného zařízení a požadovaný objednatelem. Baterie budou bezúdržbové. V rámci zakázky bude provedena zhotovitelem dodávka baterií včetně případných propojek a dalšího montážního materiálu, demontáž a montáž baterií, jejich aktivace, přezkoušení a přeměření, ekologická likvidace vyžísaných baterií.

Další podmínky plnění

Jedná se o rámcovou smlouvu a opravy budou realizovány na základě písemných objednávek podle aktuálních potřeb. Tyto objednávky k poskytnutí plnění mohou být učiněny pouze písemně, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná e-mailovou zprávou.

Pro mimořádné události je stanovena lhůta pro zahájení plnění odstranění následků MU do 24 hodin od okamžiku doručení objednávky.

Při předání staveniště a při převzetí prací musí být přítomen zástupce zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo. Se stavebním dozorem objednatele musí zhotovitel v předstihu odsouhlasit technologie a termín provádění prací. Stavební dozor předává staveniště, určuje přesný rozsah prací, přebírá a potvrzuje práci ve stavebním deníku a soupisu provedených prací.

Technický dozor potvrzuje zjišťovací protokol na základě přiložené kopie stavebního deníku a potvrzeného soupisu provedených prací.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 351070

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2487bf34-bf78-48ee-826f-0b6cb9aab9c2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.07.2019 10:52:01



baf612a5-407a-4cdf-84b2-f6d53c5d4bcd