



FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

Šrobárova 50, 10034 Praha 10 - Vinohrady

TELEFON:

IČO: 00064173

DIČ: CZ00064173

Bankovní spojení:



NAŠE ZNAČKA

Studio Atelier AS, s.r.o.

Lyčkovo náměstí 461/10

186 00 Praha 8

VYŘIZUJE/LINKA



V PRAZE DNE

30.7.2019

VĚC:

Objednávka: OV 053/2019

Objednáváme u Vás autorský dozor stavby rozšíření lůžkové části stacionáře onkologie v pavilonu A.

Termín dodání: 14.8.2019

Cena: 78 000,-Kč bez DPH

Platební podmínky: Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

Postoupení pohledávky z tohoto závazkového vztahu je možné pouze s předchozím souhlasem FNKV.

Objednatel neposkytuje zálohu. Podkladem pro fakturaci je předávací protokol s uvedením rozsahu prací, odsouhlasený zástupcem Oddělení stavebně investičního FNKV. Kopie předávacího protokolu je přílohou faktury.

Sankce:

- Za nesplnění termínu ukončení prací vzniká objednateli nárok na penále ve výši 500,- Kč za každý den zpoždění.

- Je-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury, nebo její části, je povinen zaplatit z nezaplacené částky zákonný úrok z prodlení (penále) určený předpisy práva občanského (§ 369, odst. 1, Obch. Zák.). Z důvodu uvedených v úst. § 517, odst. 2, Obč. Zák. vznikne dodavateli nárok na úrok z prodlení podle Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění.

Přílohy: Cenová nabídka

S pozdravem

Ing. Václav ČULÍK
Provozně technický náměstek