
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Nový Jičín

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

1479

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 450,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 2 392 249,59 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 393 699,59 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 393 699,59

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 502 676,91

Cena s DPH 2 896 376,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový 

Jičín

Rozpočet

   

Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01   

   

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21   

JKSO

EČO

Místo

IČ

Dne

28.06.2019

0,00

2 393 699,59



Stavba:   Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín

Objekt:   Rozpočet

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   

Místo:   Nový Jičín Datum:   28.06.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV zemní práce   1 097 192,87 0,000

1 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 402,690 385,00 155 035,65 0,000

2 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 402,690 24,00 9 664,56 0,000

3 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 690,280 42,00 28 991,76 0,000

4 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 690,280 34,00 23 469,52 0,000

5 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 42,900 399,00 17 117,10 0,000

6 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů   m 1,100 230,00 253,00 0,000

7 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200   m 12,100 298,00 3 605,80 0,000

8 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 221,480 94,00 20 819,12 0,000

9 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 402,690 258,00 103 894,02 0,000

10 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 402,690 69,00 27 785,61 0,000

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 402,690 22,00 8 859,18 0,000

12 SML.CENA Poplatek za skládku   T 744,976 100,00 74 497,60 0,000

13 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu-zeminou   m3 70,670 495,00 34 981,65 0,000

14 58337304 STERKOPISEK 0-16 B A   t 134,273 310,00 41 624,63 0,000

15 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 310,070 95,00 29 456,65 0,000

16 58344197 STERKODRTE 0-63A   t 589,133 320,00 188 522,56 0,000

17 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 150,300 395,00 59 368,50 0,000

18 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř.  3   m3 150,300 42,00 6 312,60 0,000

19 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 75,150 399,00 29 984,85 0,000

20 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200   m 3,000 298,00 894,00 0,000

21 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m   m3 82,665 117,00 9 671,81 0,000

22 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m   m2 262,800 42,00 11 037,60 0,000

23 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m   m2 262,800 34,00 8 935,20 0,000

24 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 150,300 258,00 38 777,40 0,000

25 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 150,300 69,00 10 370,70 0,000

26 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 150,300 22,00 3 306,60 0,000

27 SML.CENA Poplatek za skládku   T 278,055 100,00 27 805,50 0,000

28 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 139,900 95,00 13 290,50 0,000

29 58344197 STERKODRTE 0-63A   t 265,810 320,00 85 059,20 0,000

30 115101203 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min   hod 120,000 180,00 21 600,00 0,000

31 115101303 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min   den 20,000 110,00 2 200,00 0,000

HSV přípravné a přidružené práce   120 134,99 0,000

32 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm   m2 266,150 118,00 31 405,70 0,000

33 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 80 mm   m2 266,150 72,00 19 162,80 0,000

34 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm   m2 266,150 136,00 36 196,40 0,000

35 113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm   m2 266,150 104,00 27 679,60 0,000

36 113201112 Vytrhání obrub silničních   m 43,000 102,00 4 386,00 0,000

37 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   m2 22,110 59,00 1 304,49 0,000

HSV kompletní konstrukce   2 841,84 0,000

38 380311862 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 tl 300 mm   m3 0,324 3 980,00 1 289,52 0,000

39 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení   m2 1,440 870,00 1 252,80 0,000

40 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění   m2 1,440 208,00 299,52 0,000

ROZPOČET  



HSV podkladní a vedl. konstrukce   25 189,05 0,000

41 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 21,950 871,00 19 118,45 0,000

42 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm   m2 22,110 155,00 3 427,05 0,000

43 58343812 KLADECÍ LOŽE FRAKCE 4-8 (tl. 30mm)   t 1,260 340,00 428,40 0,000

44 58333651 STABILIZAČNÍ VRSTVA FRAKCE 8-16 (tl.50mm)   t 2,100 345,00 724,50 0,000

45 58333674 MRAZUVZDORNÁ VRSTVA FRAKCE 16-32 (tl.100mm)   t 4,199 355,00 1 490,65 0,000

HSV podkl.vrstvy poz. komunikací   142 656,40 0,000

46 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-asf.kom.   m2 266,150 168,00 44 713,20 0,000

47 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm   m2 266,150 184,00 48 971,60 0,000

48 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm   m2 266,150 184,00 48 971,60 0,000

HSV kryty poz.komunikací - kámen   328 162,95 0,000

49 577156112 Asfaltový beton ABVH (ACL 22) I tl 70 mm š do 3 m   m2 266,150 424,00 112 847,60 0,000

50 577141312 Bet asf 3 ABJ ABS ABH do 3m tl 5cm   m2 266,150 476,00 126 687,40 0,000

51 573322711 Prolití podkl deh bez posyp 8kgm2   m2 266,150 48,00 12 775,20 0,000

52 574472111 Mak pen hrub vys strus deh tl 8cm   m2 266,150 285,00 75 852,75 0,000

HSV kryty poz.komunikací - dlažba   6 765,66 0,000

53 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2   m2 22,110 240,00 5 306,40 0,000

54 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého   m2 22,110 66,00 1 459,26 0,000

HSV potrubí z trub plastických   182 043,60 0,000

55 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150   m 78,000 122,00 9 516,00 0,000

56 POTRUBÍ PVC SN 8 DN 150   M 78,000 140,00 10 920,00 0,000

57 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 250   m 77,100 134,00 10 331,40 0,000

58 DIN UR 2 potrubí PP SN10   DN 250x5000   KUS 16,000 3 880,00 62 080,00 0,000

59 Těsnění UR2 DN 250   KUS 16,000 115,00 1 840,00 0,000

60 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300   m 44,400 148,00 6 571,20 0,000

61 DIN UR 2 potrubí PP SN10   DN 300x5000   KUS 9,000 5 210,00 46 890,00 0,000

62 Těsnění UR2 DN 300   KUS 9,000 160,00 1 440,00 0,000

63 877373121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300   kus 4,000 345,00 1 380,00 0,000

64 Odbočka URxKG DN 300/150/45   KUS 4,000 1 450,00 5 800,00 0,000

65 877373121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 250   kus 7,000 312,00 2 184,00 0,000

66 Odbočka URxKG DN 250/150/45   KUS 7,000 1 070,00 7 490,00 0,000

67 877313123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150   kus 13,000 125,00 1 625,00 0,000

68 Koleno KGB DN 150/45   KUS 13,000 52,00 676,00 0,000

69 SML.CENA Přepojení stávajících přípojek   kus 14,000 950,00 13 300,00 0,000

HSV drobné objekty a zařízení   209 621,00 0,000

70 894812378 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem   kus 5,000 2 510,00 12 550,00 0,000

71 28661928 ROURA TEGRA 600-SACHT.KORUG. 3M   kus 5,000 4 990,00 24 950,00 0,000

72 28661925 DNO TEGRA 600 DIN UR 315   kus 2,000 6 990,00 13 980,00 0,000

73 28661919 DNO TEGRA 600 DIN UR 250   kus 3,000 6 680,00 20 040,00 0,000

74 28661935 TEGRA 600 - LIT. POKLOP D400   kus 5,000 2 540,00 12 700,00 0,000

75 28661939 TEGRA 600-BETONOVY PRSTENEC   kus 5,000 290,00 1 450,00 0,000

76 28661941 TEGRA 600-TEL.ADAPTER D400 TESNEN   kus 5,000 2 330,00 11 650,00 0,000

77 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg   kus 3,000 622,00 1 866,00 0,000

78 55243442 POKLOP BEGU D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ   kus 3,000 2 490,00 7 470,00 0,000

79 894211121 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30   kus 3,000 5 140,00 15 420,00 0,000

80 Betonová šachta DN 1000   kus 3,000 12 400,00 37 200,00 0,000

81 894812113 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150   kus 7,000 799,00 5 593,00 0,000

82 DODAVKA Rev.šachta plastová  DN 300 s lit. poklop D400   kus 7,000 1 480,00 10 360,00 0,000

83 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50, sifon   kus 6,000 1 850,00 11 100,00 0,000

84 59223852 DNO S KAL PROHL TBV-Q 2A 45X30X5 A   kus 6,000 212,00 1 272,00 0,000

85 59223854 SKRUZ S VYTOK OTV TBV-Q3A 45X35X5A   kus 6,000 278,00 1 668,00 0,000

86 59223858 SKRUZ HORNI TBV-Q 5D 45X55X5 A   kus 6,000 289,00 1 734,00 0,000

87 59223870 KOS KALOVY A 4/P PE 38,5X60      A   kus 6,000 535,00 3 210,00 0,000

88 59223878 MRIZ M1 D400 DIN 19583-13 500/500A   kus 6,000 2 280,00 13 680,00 0,000

89 59223864 PRSTEN VYROVNAV TBV-Q 10A 39X6X5 A   kus 6,000 160,00 960,00 0,000

90 KGB KOLENO 160/45°-sifon 3KS   kus 12,000 64,00 768,00 0,000



HSV doplňující konstrukce   75 300,80 0,000

91 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   m 449,000 85,00 38 165,00 0,000

92 919723211 Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm   m 449,000 34,00 15 266,00 0,000

93 916533211 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého   m 43,000 295,00 12 685,00 0,000

94 59217474 OBRUB SIL ABO 100/15/25 II A   kus 43,000 120,00 5 160,00 0,000

95 918101111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého   m3 1,720 2 340,00 4 024,80 0,000

HSV přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy   165 990,43 0,000

96 998276101 Přes hmot tr plast a sklolam OV   t 34,682 851,00 29 514,38 0,000

97 998142251 Přesun hmot pro bet. šachty v do 25 m   t 14,481 650,00 9 412,65 0,000

98 998222011 Přesun hmot pro kamenivo   t 1 045,325 22,00 22 997,15 0,000

99 998222011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva   t 236,024 33,00 7 788,79 0,000

100 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným   t 89,679 62,00 5 560,10 0,000

101 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 1,863 189,00 352,11 0,000

102 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti   t 285,966 82,00 23 449,21 0,000

103 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km   t 285,966 134,00 38 319,44 0,000

104 SML.CENA Poplatek za skládku   T 285,966 100,00 28 596,60 0,000

HSV Ostatní práce   37 800,00 0,000

105 SML.CENA Geodetické vytýčení stavby   

kompl

et 1,000 3 500,00 3 500,00 0,000

106 SML.CENA Dočasné dopravní značení   

kompl

et 1,000 600,00 600,00 0,000

107 SML.CENA Tepelná izolace EPS 100x600x1000   kus 1,000 800,00 800,00 0,000

108 SML.CENA Kamerová prohlídka   

kompl

et 1,000 16 000,00 16 000,00 0,000

109 SML.CENA Dok.skutečného provedení stavby   

kompl

et 1,000 2 500,00 2 500,00 0,000

110 SML.CENA Geodetické zaměření skutečného provedení stavby   

kompl

et 1,000 3 600,00 3 600,00 0,000

111 SML.CENA Zkouška těsnosti   

kompl

et 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

112 SML.CENA Vytýčení stávajících IS   

kompl

et 1,000 5 800,00 5 800,00 0,000

Celkem   bez DPH 2 393 699,59 0,000


