
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Police Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 1320010001-R Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 

2018

2 K 1320010021-R Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

3 K 1320010031-R Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

4 K 1320010035-R Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

5 K 1320010041-R Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

6 K 1320010051-R Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

D OST Ostatní 0,00

7 K 7590555136

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

8 K 7590555138

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

9 K 7590715034

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla 
bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru 
do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž 
obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

11 K 7590715050

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 6 svítilnami a ukazatelem rychlosti - sestavení 
kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, 
montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně 
dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení 

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

12 K 7590717034 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) 
základu kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 

2018

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_04 - Oprava návěstidel

PS_01 - Zab. zař. návěstidla - v rámci RD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 7590717038 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami a ukazatelem rychlosti - bez 
bourání (demontáže) základu kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 

2018

14 K 7590717044 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami a ukazatelem rychlosti - bez 
bourání (demontáže) základu kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 

2018

15 K 7590725040 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého kus 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

16 K 7590725046 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

17 K 7590725070 Zatmelení skříně návěstního transformátoru kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

18 K 7592825095 Montáž součástí výstražníku žárovky kus 65,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

20 K 7598095075
Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činností 
relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulovánl napětí na žárovkách, 
provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění

kus 35,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

22 M 7590710065 Návěstidla světelná stožár. 3 sv. typ:2018  TYP:2018 (CV012525013) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

23 M 7590710235 Návěstidla světelná stožár. 6 sv. 1UR3  typ:2080  TYP:2080 (CV012525048) kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

24 M 7590710220 Návěstidla světelná stožár. 5 sv. 1UR3  typ:2066  TYP:2066 (CV012525044) kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Police Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K 7590715044

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami a ukazatelem rychlosti - sestavení 
kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, 
montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně 
dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení 

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_04 - Oprava návěstidel

PS_02 - Zab. zař. návěstidla - nad rámec RD
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Police Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
1 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,874 0,00

VV Zásyp základů návěstidel
VV (1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)) 1,979
VV (1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)) 1,979
VV (1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)) 1,979
VV (1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)) 1,979
VV (1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)) 1,979
VV (1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)) 1,979
VV Součet 11,874

2 K 275121111 Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 6,000 0,00
VV Usazení základu návěstidla 5 ks
VV 6*1 6,000
VV Součet 6,000

3 K 460071004 Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 4 m3 11,874 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Odkop zeminy při výměně betonového základu světelného návěstidla
VV (1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)) 1,979
VV (1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)) 1,979
VV (1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)) 1,979
VV (1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)) 1,979
VV (1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)) 1,979
VV (1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)) 1,979
VV Součet 11,874

4 K 965011111 Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 6,000 0,00
VV Demontáž základů návěstidel 5 ks
VV 6*1 6,000
VV Součet 6,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
5 K HZS4131 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník hod 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02
6 K HZS4141 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen hod 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_04 - Oprava návěstidel

PS_03 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Police Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 M 31111011 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27 100 

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
2 M 31120011 podložka DIN 125-A ZB D 27mm 100 

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
3 M 59071001 silikon pro okna a spáry transparentní litr 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
4 M 58591560 směs suchá pro jemný cementový potěr C20 kamenivo frakce 0/4mm t 0,200 0,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:"
Spotřeba: 20-100 kg/m2, tl.10-50 mm

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_04 - Oprava návěstidel

PS_04 - Zemní práce - nad rámec RD
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Police Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání 
materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 
nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 21,948 0,00 Sborník UOŽI 01 
2018

VV Betonový základ 1,55 t - nový
VV 1,55 * 6 9,300
VV Betonový základ 1,55 t - starý
VV 1,55 * 6 9,300
VV Návěstidlo nové 0,279t/ kus
VV 0,279*6 1,674
VV Návěstidlo nové 0,279t/ kus
VV 0,279*6 1,674
VV Součet 21,948

2 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení 
stavebního odpadu na oficiální skládku. t 9,300 0,00 Sborník UOŽI 01 

2018
VV Betonový základ 1,55 t
VV 1,55*6 9,300
VV Součet 9,300

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

3 K 9901000500

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku 
za použití dopravní cesty. !
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.!
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.!
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede 
jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.!
 Měrnou jednotkou je kus stroje.

kus 6,000 0,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_04 - Oprava návěstidel

PS_100 - VON
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 9902200500

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů 
nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické 
manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. !
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.!
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.!
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede 
jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.!
 Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

t 21,948 0,00

VV Nové základy 0,53*0,73,1,7=0,56 m3   1,55 t
VV 1,55*6 9,300
VV Staré základy 0,53*0,73,1,7=0,56 m3   1,55 t
VV 1,55*6 9,300
VV Nová návěstidla  0,279 t/kus
VV 0,279*6 1,674
VV Stará  návěstidla  0,279 t/kus
VV 0,279*6 1,674
VV Součet 21,948
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Police Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 M 7590720435 Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HM0592110140000) kus 4,000 0,00
2 M 7590710790 Souprava držáku náv.štítků (1-2)plastová (CV012589008) kus 6,000 0,00
3 M 7590720570 Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000) kus 25,000 0,00
4 M 7593320525 Trafo JOC E32452-009 NTU-2 (HM0374215990011) kus 10,000 0,00
5 M 7590720510 Žárovka BA 20D čirá 12V 20W, jednovláknová (HM0347260040000) kus 65,000 0,00

6 M 7590720425 Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

7 M 7590720200 Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006) kus 2,000 0,00
8 M 7590720210 Pás označovací velký - plast červená - bílá - červená (CV012449008) kus 3,000 0,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_04 - Oprava návěstidel

PS_999 - Materiál externí sklad
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 351446

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9a61b2f0-0d2c-4e56-b92c-212d821b6c3d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DUŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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