DOHODA

o provedeni zachranného archeologického vyzkumu
podle § 22 odst. 1 zadkona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni
a §1746 odst. 2 zékona 89/2012 Sb., obcanského zékoniku, v platném znéni
Cislo jednaci opravnéné organizace: 262/32/2019

Clanek I.
UCASTNICI DOHODY
STAVEBNIK
RD Hostovice s.r.o.
se sidlem: Za Pasazi 1428, 530 02 Pardubice
Zastoupeny: Krystofem Kalhousem, jednatelem spolec¢nosti
IC: 07283598
DIC: Cz07283598
Cislo tétu:
Kontaktni udaje:
a
OPRAVNENA ORGANIZACE
Vychodoc¢eské muzeum v Pardubicich
se sidlem: Zamek ¢p. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: teditelem Mgr. Tomasem Libankem
1CO: 14450542
DIC: CZ-14450542
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s. Pardubice
Cislo tétu:
kontakty:

Opravnéna organizace prohlasuje, Ze je opravnéna provadét zachranné archeologické vyzkumy (dale
jen ,,ZAV*) na zikladé povoleni Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002
vydaného podle ustanoveni § 21 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich predpisti (dile jen ,Zakon“) a smlouvy uzaviené mezi Akademii véd CR a
Vychodoceskym muzeem v Pardubicich ze dne 18. 11. 2002.

Clanek I1.
PREDMET DOHODY

1. Opravnéna organizace se v souladu se Zakonem a na zaklad¢ této dohody zavazuje provést pro
stavebnika ZAV formou archeologického dohledu skryvky ornice, vykopt inZenyrskych siti a
dalsich zemnich praci na stavbé ,,Zakladni technické vybaveni tizemi Hostovice 1. etapa‘“ na
pozemku parc. ¢. 49/1, 49/2, 54/1 v k.i. Hostovice, okres Pardubice, za podminek dale v této
dohod¢ specifikovanych. Archeologickym dohledem se rozumi odborny dohled pracovnikem
opravnéné organizace nad zemnimi pracemi tak, aby bylo mozno kvalifikovan€ urcit, zda se jedna
o archeologickou lokalitu (pozitivni archeologické zjisténi) ¢i nikoli. Dohled dale zahrnuje
ocisténi a fotodokumentaci terénnich zasahti provadénych v ramci stavby, které zasahuji pod
uroven soucasného terénu. Nedilnou soucasti této casti ZAV jsou i administrativni ukony.
Stavebnik se zavazuje uhradit sjednanou cenu uveden¢ho zachranného archeologického vyzkumu.

2.V piipadé pozitivniho archeologického zjisténi se smluvni strany zavazuji uzaviit dodatek k této
dohodg, ve kterém budou specifikovany naklady, rozsah a termin realizace ZAV.
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Clanek I11.
MISTO A TERMIN PLNENI

Mistem plnéni terénni ¢asti ZAV dle této dohody je stavba ,,Zakladni technické vybaveni izemi
Hostovice 1. etapa“ na pozemku parc. ¢. 49/1, 49/2, 54/1 v k.u. Hostovice, okres Pardubice.
V ptipadé pozitivniho archeologického zjisténi budou mistem zpracovani movitych a nemovitych
archeologickych nalezi prostory sidla opravnéné organizace popiipadé sidla smluvnich partnerti.
Termin plnéni této dohody je: 06 — 12/20109.

Termin ukonceni ZAV se mize vlivem nepfiznivych klimatickych podminek (jako napi. piivalové
deste, dlouhotrvajici desté, mrazy, snézeni a rozblaceni podlozi) prodlouzit, a to o pocet dni, po
které nebylo mozné terénni prace provadét (dle zapisu do stavebniho deniku).

Doba plnéni se prodluzuje po dobu, kdy nemohla opravnéna organizace z diivodu prokazatelné
mimo jeji objektivni kontrolu pokraovat v provadéni vyzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla
pokracovat z diivodu neplnéni povinnosti stavebnika uvedenych v této dohodé véetné prodleni se
zaplacenim ceny ZAV. Odpadne-li piekazka, pro kterou opravnéna organizace prace prerusila, je
povinna bez zbyte¢ného odkladu v pracich pokracovat.

Clanek IV.
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik prohlasuje, ze je opravnénym stavebnikem na pozemcich uvedenych ve ¢l. III odst. 1
této dohody.

Stavebnik se zavazuje poskytnout oprdvnéné organizaci v prubéhu praci potfebnou soucinnost a
jemu znamé informace ohledné dotenych pozemkii, zejména vysledky dosud provedenych
prizkumi a sond, sdéleni spravci siti apod.

Stavebnik bude neprodlen¢ informovat vedouciho vyzkumu o vSech zménach projektu.

Stavebnik ozndmi opravnéné organizaci zahajeni zemnich praci nejméné 1 tyden pfedem a uvede
kontakt na dodavatele vykopovych praci (jméno, telefon).

Stavebnik umozni pracovnikiim opravnéné organizace, jakoz i jeho smluvnim partnertim, provadét
opatieni v terénu za tcelem dokumentace a vyhodnocovani nemovitych archeologickych nalezi,
tj. zejména poruSenych nebo ohroZzenych archeologickych situaci, odebirani zjisténych movitych
archeologickych nalezi.

Stavebnik zajisti pted zahajenim ZAV vytyceni plochy stavby a vSech inzenyrskych siti v prostoru
stavby. Oprédvnéna organizace neodpovidd za Skodu zplsobenou pii provadéni ZAV na
inzenyrskych sitich, ¢i jiném majetku, pokud opravnéna organizace postupovala na zakladé¢
nespravnych ¢i netiplnych informaci stavebnika.

Stavebnik zajisti skryvku zeminy na své naklady skryvku pomoci dostatecné vykonnych kolovych
stroji (UDS, JCB ¢i jim podobnych) s hladkou lZici bez zubi (tzv. svahovkou).

V ptipadé zjisténi vyznamnych nemovitych archeologickych nalezii se stavebnik zavazuje po
dohodé¢ s pracovniky Vychodoceského muzea v Pardubicich zastavit prace v potfebném rozsahu a
na dobu nezbytné¢ nutnou k nalezitému odkryti, dokumentaci, vyhodnoceni téchto nalezi a
odebrani movitych archeologickych nalezii z téchto archeologickych situaci.

Stavebnik se zavazuje poucit své pracovniky a pracovniky svych dodavatelt i zhotovitele stavby o
platnych ustanovenich této dohody.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré platné piedpisy v oblasti BOZP a PO a pti provadéni
stavebnich praci bude postupovat tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpecnosti pracovnikii opravnéné
organizace a jejich smluvnich partnera.

Stavebnik souhlasi s podminkou, ze po ukonceni archeologického dohledu bude pozemek
ponechan v podobg, jaka byla pii ukonéeni archeologickych praci.

Stavebnik se dobrovoln¢ a ze své viile zavazuje uhradit naklady spojené se ZAV do vyse uvedené
v ¢l. VI v souladu s ustanovenim této dohody.

Jakékoli komplikace organizaéni ¢i technické povahy budou feSeny prostiednictvim dodatka k této
dohodé¢.
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) Clanek V )
PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Opravnénd organizace se zavazuje, ze provede prace v rozsahu uvedeném ve c¢lanku II. této
dohody tadné¢ v souladu s pfislusnymi odbornymi normami, standardnimi postupy a povinnostmi,
a ze na vyzvu stavebnika ho bude informovat o postupu praci.

Opravnénd organizace bude prubéh zachranného archeologického vyzkumu pro potieby
stavebnika dokumentovat zapisy do stavebniho deniku. V piipadé nedostupnosti stavebniho
deniku posle zaméstnanec opravnéné organizace na vyzadani zapis do stavebniho deniku
stavebnikovi e-mailem. Nejpozdéji pti ukonceni ZAV na stavbé potvrdi stavebnik svym podpisem
stavebni denik. Neucini-li tak, plati zapis provedeny opravnénou organizaci za nesporny. Ma-li
stavebnik nebo jeho zastupce k obsahu zapisu namitky, musi je uplatnit pfi kontrole deniku a
odtvodnit je.

Po ukonceni ZAV a zaplaceni ceny ZAV vystavi stavebnikovi potvrzeni o tom, Ze tento zachranny
archeologicky vyzkum fadné probéhl a s jakym vysledkem (tzv. expertni dodatek).

V pripad¢, Ze pii zemnich pracich, jichzZ se tato dohoda tyka, budou zjistény archeologické nalezy,
budou deponovany ve Vychodoceském muzeu v Pardubicich,

Pracovnici opravnéné organizace budou pii provadéni tohoto zachranného archeologického
vyzkumu dodrzovat predpisy BOZP, PO i pozadavky stavebnika na ostrahu pozemku.

Opravnéna organizace neodpovida za pfipadné skody na inzenyrskych sitich ¢i objektech, které
zpisobi jeji pracovnici v disledku nespravnych ¢i neuplnych informaci stavebnika, popf.
zhotovitele stavby, paklize postupovali v dobré vife, ze Skodu nezpusobi a ke vzniku $kody doslo
Vv pricinné souvislosti s takovymi nespravnymi ¢i neuplnymi informacemi. Opravnéna organizace
neodpovida za Skodu v ptipadé, Ze nebyla na existenci podzemnich vedeni a to i nefunkcnich
upozornéna nejpozdéji pii zacatku ZAV.

Jakékoli komplikace organizaéni ¢i technické povahy budou feseny prostiednictvim dodatku k této
dohodé.

Clanek VI.
CENA ZACHRANNEHO ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU

Cena zachranného archeologického vyzkumu se sjednava smluvnimi stranami na Castku

35 000 K¢ bez DPH, slovy tricet pét tisic korun ¢eskych bez DPH. Tato ¢astka je sjednana

odhadem, je nelplna, nezavazna, kdyz smluvni strany prohlasuji, ze s ohledem na charakter

provadénych praci spocivajicich v archeologickém vyzkumu, nelze presné urcit cenu vyzkumu.

Fakturace zachranného archeologického vyzkumu bude provedena podle skutecné vynalozenych

nakladi, a to na zakladé pracovnich vykazii zaméstnancli opravnéné organizace, vykazu hodin

z pracovniho deniku vyzkumu, fakturovanych nakladti smluvnich partnerti, cestovnich nakladt a

ostatnich nakladt spojenych se ZAV. Cena zachranného archeologického vyzkumu tedy mtize byt

i niz8i nez uvedend ve véteé prvni toho odstavce. Opravnéna organizace bude prubézné, tj. kazdy

meésic, informovat stavebnika o aktualnich nakladech na vyzkum.

Opravnéna organizace je opravnéna fakturovat bezodkladné po ukonceni praci. Platebnim

dokladem, ktery vystavi Vychodoceské muzeum v Pardubicich, je faktura s nalezitostmi ucetniho

a daniového dokladu. Faktura bude stavebnikovi zaslana na adresu jeho sidla.

Termin splatnosti faktury je 15 dnid od jejiho doruceni stavebnikovi. V ptipadé nedodrzeni
terminu splatnosti je opravnéna organizace opravnéna uctovat stavebnikovi smluvni pokutu ve vysi
0,05 % denné zdluzné castky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Zaroven bude
Vychodoceské muzeum v Pardubicich opravnéné uvetejnit informaci o takovém dluhu stavebnika
v Centralnim registru dluznika Ceské republiky.

. Za vystaveni a zaslani kazdé jednotlivé pisemné upominky stavebnikovi ve véci vymahani

splatnych pohledavek Vychodoceského muzea v Pardubicich dle této dohody bude stavebnik
povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-K¢, piedstavujici pausalni naklady Vychodoceského
muzea v Pardubicich spojené s vyfizenim takové upominky.

. Oprévnéna organizace neni povinna se stavebnikem uzavfit jakykoli dodatek k této dohodé nebo

dohodu na navazujici faze archeologického vyzkumu, pokud stavebnik nezaplati cenu
archeologického vyzkumu provadéného na zakladé této dohody.
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] Clégek VIL. ]
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato dohoda, jakoz i veskeré vztahy touto dohodou zaloZené, vcetné vztahti vyslovné
neupravenych, se fidi platnym zakonem o statni pamatkové péci a je vsouladu s pravnimi
predpisy platnymi a u¢innymi na Gizemi Ceské republiky.

Tuto dohodu lze ménit ¢i dopliiovat dodatkem k této dohodé, ktery bude takto vyslovné oznacen,
bude mit pisemnou formu a bude podepsana opravnénymi zastupci obou stran, jina ujednani jsou
neplatna.

Oznameni o zménéach v osobéch jednajicich, ¢i zmocnénci pro jednani vécnd a technickd budou
vzdy pisemné sdéleny druhé smluvni stran¢€. Takové zmény nevyzaduji uzavieni dodatku k této
dohodé.

V ptipad€ neshod v metodice ¢i zplisobu provadéni ZAV bude svoldna odbornd archeologicka
komise s pritomnosti zastupcit AU AV CR v.v.i. Stavebnik se zavazuje akceptovat rozhodnuti
této komise. Odsouhlaseny zapis z jednani bude slouzit jako podklad pro vytvoreni dodatku k této
dohodé.

Piipadna neplatnost nékterého ujednani této dohody nema vliv na platnost celé dohody, je-li
takové neplatné ujednani oddélitelné od ostatniho obsahu této dohody. Smluvni strany se
zavazuji, ze neplatné ptredpisy nahradi neprodlené ujednanim novym, které bude v souladu
S pravnimi pfedpisy platnymi a G¢innymi na tizemi Ceské republiky a bude podle moznosti
vystihovat ucel ujednani ptivodniho.

Ugastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni udaje v ptipadé jejich zmény a to do
10 pracovnich dni.

Podepsanim této dohody neporusi Gcastnici dohody zadny zavazek nebo ujednani, jehoz je
stranou a neni ji znama zadna okolnost, ktera by uzavieni této dohody a plnéni z ni vyplyvajici
branila

Ugastnici této dohody potvrzuji, #e dohodu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, prosti omylu a
zadny z nich nebyl v tisni ¢i pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz
pripojuji nize své podpisy.

Opravnéna organizace ma pravo odstoupit od této dohody, porusi-li stavebnik své povinnosti
z této dohody vyplyvajici.

Tato dohoda se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, kazda ze stran dohody obdrzi po dvou.
Stavebnik bere na védomi a souhlasi s tim, ze Opravnéna organizace na zaklad¢€ ustanoveni §21,
odst. 4 zdkona 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci pieda jim poskytnuta data Archeologickému
tstavu AV CR v Praze bud’ piimo, nebo prostiednictvim dalkové piistupného informaéniho
systému Archeologicka mapa CR.

Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran a
u¢innosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

V Pardubicichdne .................. V Pardubicich dne ..................
za stavebnika za opravnénou organizaci
pan Krystof Kalhous, Mgr. Toméas Libanek,
jednatel RD Hostovice s.r.o. feditel Vychodoceského muzea v Pardubicich



