

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 181-29  
Stavba: Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumenní, Kopřivnice

KSO:  
Místo: k.ú. Kopřivnice

CC-CZ:  
Datum: 26.6.2019

Zadavatel:  
Město Kopřivnice

IČ: 00298077  
DIČ:

Uchazeč:  
V+V SAVEKO s.r.o., Kopřivnice

IČ: 25818881  
DIČ: CZ25818881

Projektant:  
Libuše Svolinská

IČ: 18980228  
DIČ:

Zpracovatel:  
Libuše Svolinska

IČ: 18980228  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>398 124,35</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>398 124,35</b>	<b>83 606,11</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>481 730,46</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 181-29

**Stavba:** Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumenní, Kopřivnice

Místo: k.ú. Kopřivnice

Datum: 26.06.2019

Zadavatel: Město Kopřivnice

Projektant: Libuše Svolinská

Uchazeč: V+V SAVEKO s.r.o., Kopřivnice

Zpracovatel: Libuše Svolinska

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>398 124,35</b>	<b>481 730,46</b>
<b>VO</b>	<b>SO 400 Přeložka VO a osvětlení přechodu</b>	398 124,35	481 730,46

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumní, Kopřivnice  
Objekt:

**VO - SO 400 Přeložka VO a osvětlení přechodu**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Kopřivnice	Datum:	26.06.2019
Zadavatel:		IČ:	00298077
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25818881
	V+V SAVEKO s.r.o., Kopřivnice	DIČ:	CZ25818881
Projektant:		IČ:	18980228
	Libuše Svolsinská	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	18980228
	Libuše Svolsinska	DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>398 124,35</b>
DPH základní snížená	Základ daně 398 124,35 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 83 606,11 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>481 730,46</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumní, Kopřivnice

Objekt: **VO - SO 400 Přeložka VO a osvětlení přechodu**

Místo: k.ú. Kopřivnice

Datum: 26.06.2019

Zadavatel: Město Kopřivnice

Projektant: Libuše Svolinská

Uchazeč: V+V SAVEKO s.r.o., Kopřivnice

Zpracovatel: Libuše Svolinska

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>398 124,35</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		792,00
997 - Přesun sutě		792,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>		<b>386 692,35</b>
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		62 853,81
21-M - Elektromontáže		117 217,64
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		206 620,90
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		28 255,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		10 640,00
000 - Poznámka platí pro všechny oddíly		0,00

