
SMLOUVA NEPOJMENOVANÁ,

uzavřená podle § 51 Občanského zákoníku a podle § 22, odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb.

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Mikulov

Adresa: Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
Oprávněn jednat: Rostislavem Koštialem
IČ: 00283347
DIČ: CZ 00283347
Bankovní spojení:

Zhotovitel: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Adresa: Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
Oprávněn jednat: Mgr. Petr Kubín, ředitel muzea
Ve věc. jednáních:
Nadřízený orgán: Jihomoravský kraj Brno

Odbor regionálního rozvoje
IČ: 00089613
DIČ: CZ00089613
Bankovní spojení: KB Břeclav,

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se podle této smlouvy zavazuje provést pro objednatele odborný archeologický
dohled a případný záchranný archeologický výzkum, realizovaný na základě § 22, odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb. na stavbě:
„Rekonstrukce historického mostu v lokalitě Portz Insel a výstavba navazující polních cest
včetně rekonstrukce mostku“. Dále bude provedeno skenování cihlového mostu do barvy v S-
JTSK a vektorizace půdorysu, dvou pohledů a dvou příčných řezů s dodáním bodového mračna
a prohlížečky a dále fotogrammetrie bočních stěn cihlového mostu a výroba ortofotoplánu s
pixelem 3mm. Výsledkem plnění bude závěrečná zpráva o výsledku archeologického dohledu,
případně záchranného výzkumu, která je součástí dokumentace objednatele potřebné ke
stavebnímu a kolaudačnímu řízení.

2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit dle této smlouvy a poskytnout zhotoviteli
součinnost potřebnou k řádnému provedení díla.



 
 

 

III. Doba plnění 
1. Archeologický dohled a případný záchranný archeologický výzkum (dále ZAV) započne po 

dohodě s objednatelem 10.07.2019 a bude prováděn současně se zemními pracemi. Objednatel 
oznámí zhotoviteli nejméně třídenním předstihem zahájení jednotlivých etap zemních prací. 
ZAV bude probíhat ve třech etapách: 
I.  etapa:   formou dohledu při zemních pracích. 
II. etapa:  vlastní archeologický výzkum v případě pozitivního zjištění archeologických  
                objektů a situací. 
III. etapa:  zpracováním závěrečné zprávy o ZAV. 
 

Terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu budou dokončeny v závislosti na 
vnějších podmínkách a součinnosti s objednatelem. 

2. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost, která je k provedení záchranného 
výzkumu nezbytně důležitá, nebo vyjdou-li při výzkumu najevo skutečnosti, které účastníci této 
smlouvy nepředpokládali při jejím uzavírání, má zhotovitel právo dobu plnění přiměřeně 
prodloužit. 

3. Závěrečná zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude objednateli 
předána nejpozději do 90 kalendářních dnů od ukončení zemních stavebních prací. 

 

IV. Cena za dílo 

1. Smluvní cena je stanovena dohodou obou smluvních stran dle níže uvedených ustanovení.  I. a 
III. etapa ZAV: 8 000 Kč. II. Etapa ZAV: dle skutečných nákladů v hodinových sazbách 
pracovníků zhotovitele, a to: VŠ pracovník – 450 Kč/hod., SŠ pracovník – 300 Kč/hod., dělník 
160 Kč/hod.  
Cena za skenování cihlového mostu do barvy v S-JTSK a vektorizace půdorysu, dvou pohledů a 
dvou příčných řezů s dodáním bodového mračna a prohlížečky a  fotogrammetrie bočních stěn 
cihlového mostu a výroba ortofotoplánu s pixelem 3mm je stanovena na 81 675 Kč včetně DPH  

2. Platba se uskuteční na základě faktury, která bude odeslána objednateli ihned po ukončení 
předmětu díla a předání závěrečné zprávy o archeologickém výzkumu. 

3. Fakturu vystaví zhotovitel a objednatel platbu převede převodním příkazem na účet zhotovitele. 
4. Lhůta splatnosti faktury činí 15 dní ode dne doručení faktury objednateli.  

 

V. Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět díla sám nebo prostřednictvím osob, které budou k 
provedení předmětu díla zhotovitelem pověřeny, za předpokladu, že tyto osoby disponují 
potřebnou odbornou způsobilostí. 



 
 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o skutečnostech, které se týkají plánované a prováděné 
stavby, mlčenlivost. Stejnou povinností je povinen zavázat osoby, které se budou podílet na 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. 

3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré 
předpisy PO a BOZP. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, 
které použil při plnění závazků dle této smlouvy. 

4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k důvodné a oprávněné potřebě rozšířit původní práce, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost s odborným zdůvodněním neprodleně oznámit objednateli a 
navrhnout případný dodatek k této smlouvě, který bude mimo jiné obsahovat i změnu ceny díla. 
Objednatel se zavazuje takto odůvodněný a zdůvodněný dodatek smlouvy podepsat. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat po dobu provádění záchranného výzkumu skutečnosti 
podstatné z hlediska provádění výzkumu do stavebního deníku. Dohody učiněné ve stavebním 
deníku jsou pro obě strany závazné. Dohodou se rozumí shodný projev vůle zapsaný ve 
stavebním deníku a podepsaný oběma smluvními stranami. 

 

VI. Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje minimálně 5 dnů před zahájením stavebních prací oznámit písemně 
(popř. telefonicky) zhotoviteli tyto údaje: doba zahájení stavebních prací, místo provádění 
stavebních prací, rozsah prací, předpokládaná doba výstavby. 

2. Objednatel se zavazuje před zahájením záchranného archeologického výzkumu předat 
zhotoviteli veškerou dokumentaci, jakož i další informace nezbytné a potřebné k tomu, aby 
mohl být záchranný archeologický výzkum proveden bezpečně a efektivně při naplnění jeho cíle 
a významu. 

3. Objednatel se zavazuje včas předat, nebo podle průběhu stavby včas předávat, zhotoviteli 
území, na němž se bude provádět záchranný archeologický výzkum. Území bude předáno ve 
stavu způsobilém k provádění výzkumu podle této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli, jakož i osobám zhotovitelem zmocněným, 
trvalou součinnost a technickou pomoc, zejména při řešení složitých situací, které vyžadují 
speciální zemní a stavební kvalifikaci s cílem minimalizovat technická a stavební rizika 
prováděných prací. Požadavky na součinnost a technickou pomoc budou obě strany 
konkretizovat zápisem do stavebního deníku. 

5. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zajistit součinnost a přítomnost osoby zmocněné a 
odpovědné jednat za objednatele a odpovědné za zemní a stavební práce na území předmětu 
díla, s níž bude zhotovitel průběžně konzultovat všechny vzniklé problémy. Objednatel je dále 
povinen na základě výzvy zhotovitele předložit mu k zápisům stavební deník. 

6. Objednatel je povinen oznámit a předat zhotoviteli veškeré případné archeologické nálezy ve 
smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/87 Sb. a § 127 zák. č. 50/76 v platném znění. 

 



 
 

 

VII. Splnění díla 

Dílo je splněno vypracováním a předáním závěrečné zprávy o provedení archeologického dohledu, 
případně záchranného archeologického výzkumu. 
 

VIII. Záruka za dílo 

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu o provedeném záchranném 
archeologickém výzkumu tak, aby byla podkladem ke kolaudačnímu řízení. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku objednatele buď vlastní nedbalostí 
nebo úmyslně, nebo porušením výslovného písemného upozornění objednatele, v otázkách 
stavebních a prováděných zemních prací. 

 

IX. Smluvní pokuty 

1. V případě nedodržení bodů 1, 3, 4 a 5 článku VI. této smlouvy je objednatel povinen na vlastní 
náklady odstranit vzniklé překážky, které by znemožnily provádění archeologického výzkumu. 

2. Neprovede-li zhotovitel předmět díla v daných termínech, zavazuje se uhradit objednateli 
smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny plnění za každý den prodlení. Smluvní pokutu je 
objednatel oprávněn započíst na fakturované částky za zhotovení díla. Tato dohoda o smluvní 
pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s 
nesplněním jeho závazků, vyplývajících ze smluvního vztahu. 

3. V případě prodlení s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněné 
objednatelem, nebude zhotovitel uplatňovat žádné úroky z prodlení. Faktura musí obsahovat 
náležitosti, které faktura obsahuje při běžném obchodním styku a registrační číslo této smlouvy 
objednatele. 

 

X. Doložka EMS 

Zhotovitel (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé) je povinen při plnění předmětu této smlouvy 
chovat se šetrně k životnímu prostředí a při své činnosti vykonávané v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy, mající dopad na životní prostředí, řídit a organizovat své práce a postupy 
tak, aby se preventivně zabránilo negativnímu vlivu činnosti na životní prostředí, resp. 
minimalizovalo jeho ohrožení. V této souvislosti si objednavatel vyhrazuje právo kontroly 
kompetentními zaměstnanci objednatele.  
Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy v souladu s právními 
předpisy České republiky a rozhodnutími státních a jiných veřejnoprávních orgánů, týkajícími se 
ochrany životního prostředí, což je objednatel oprávněn kdykoliv kontrolovat. 
Pokud ze strany zhotovitele dojde k nepříznivému zásahu do životního prostředí, je objednatel po 
vzájemné dohodě oprávněn provést veškerá nutná opatření k odstranění takového nepříznivého 
zásahu, a to na náklady zhotovitele, pokud takováto opatření neprovede zhotovitel sám. 
 



 
 

 

XI. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodu smluvních stran. 
2. Objednatel a zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit z těchto důvodů: 
a) objednatel: odpadne-li důvod, pro který byl záchranný archeologický výzkum dohodnut a to v 

době před zahájením stavebních prací. 
b) zhotovitel: ztratí-li způsobilost k provádění záchranného archeologického výzkumu a to buď 

rozhodnutím vyššího orgánu nebo dlouhodobou absencí kompetentního pracovníka, kterou 
nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat. 

3. Ukončí-li účastníci smluvní vztah z jakéhokoliv důvodu, provedou nejpozději do 15 dnů od 
tohoto ukončení písemnou inventuru provedených prací a v návaznosti na to provede zhotovitel 
vyúčtování provedených prací. 

 

XII. Závěrečná ustanovení 
1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, 

pokud ze smlouvy nevyplývá jinak. 
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 
3. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

dvou vyhotoveních. 
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na 

základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 
V Mikulově dne 10. 7. 2019                                                       V Mikulově dne 10. 7. 2019                           

 

......................................                                     …….......................................... 
za zhotovitele            za objednatele 

Mgr. Petr Kubín, ředitel muzea     Rostislav Koštial, starosta   
     

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
 
Uzavření SMLOUVY NEPOJMENOVANÉ s Regionálním muzeem v Mikulově za podmínek v ní 
uvedených, schválil starosta města Mikulov na základě  článku  V. odst. 1 písm. a2) Směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek a zakázek orgány města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 4. 2. 
2019, ve znění pozdějších změn.   
 
V Mikulově dne 10. 7. 2019 
 
                                                                                 ………………………………………. 
                                                                                        Rostislav  Koštial - starosta     

   


