



Regionální muzeum v Mikulově, p. o., Zámek 1/4, 692 01 Mikulov  
519 309 019, rmm@rmm.cz, www.rmm.cz

## SMLOUVA NEPOJMENOVANÁ,

uzavřená podle § 51 Občanského zákoníku a podle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb.

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Mikulov

Adresa: Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov  
Oprávněn jednat: Rostislavem Košťalem  
IČ: 00283347  
DIČ: CZ 00283347  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

**Zhotovitel:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Adresa: Zámek 1/4, 692 01 Mikulov  
Oprávněn jednat: Mgr. Petr Kubín, ředitel muzea  
Ve věc. jednáních: [REDAKCE]  
Nadřízený orgán: Jihomoravský kraj Brno  
Odbor regionálního rozvoje  
IČ: 00089613  
DIČ: CZ00089613  
Bankovní spojení: KB Břeclav, [REDAKCE]

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se podle této smlouvy zavazuje provést pro objednatele odborný archeologický dohled a případný záchranný archeologický výzkum, realizovaný na základě § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb. na stavbě: **„Rekonstrukce historického mostu v lokalitě Portz Insel a výstavba navazující polních cest včetně rekonstrukce mostku“**. Dále bude provedeno skenování cihlového mostu do barvy v S-JTSK a vektorizace půdorysu, dvou pohledů a dvou příčných řezů s dodáním bodového mračna a prohlížečky a dále fotogrammetrie bočních stěn cihlového mostu a výroba ortofotoplánu s pixelem 3mm. Výsledkem plnění bude závěrečná zpráva o výsledku archeologického dohledu, případně záchranného výzkumu, která je součástí dokumentace objednatele potřebné ke stavebnímu a kolaudačnímu řízení.
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit dle této smlouvy a poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou k řádnému provedení díla.



### III. Doba plnění

1. Archeologický dohled a případný záchranný archeologický výzkum (dále ZAV) započne po dohodě s objednatelem **10.07.2019** a bude prováděn současně se zemními pracemi. Objednatel oznámí zhotoviteli nejméně třídním předstihem zahájení jednotlivých etap zemních prací. ZAV bude probíhat ve třech etapách:

I. etapa: formou dohledu při zemních pracích.

II. etapa: vlastní archeologický výzkum v případě pozitivního zjištění archeologických objektů a situací.

III. etapa: zpracováním závěrečné zprávy o ZAV.

Terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu budou dokončeny v závislosti na vnějších podmínkách a součinnosti s objednatelem.

2. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost, která je k provedení záchranného výzkumu nezbytně důležitá, nebo vyjdou-li při výzkumu najevo skutečnosti, které účastníci této smlouvy nepředpokládali při jejím uzavírání, má zhotovitel právo dobu plnění přiměřeně prodloužit.
3. Závěrečná zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude objednateli předána nejpozději do **90 kalendářních dnů od ukončení zemních stavebních prací**.

### IV. Cena za dílo

1. Smluvní cena je stanovena dohodou obou smluvních stran dle níže uvedených ustanovení. I. a III. etapa ZAV: **8 000 Kč**. II. Etapa ZAV: dle skutečných nákladů v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to: VŠ pracovník – 450 Kč/hod., SŠ pracovník – 300 Kč/hod., dělník 160 Kč/hod.

Cena za skenování cihlového mostu do barvy v S-JTSK a vektorizace půdorysu, dvou pohledů a dvou příčných řezů s dodáním bodového mračna a prohlížečky a fotogrammetrie bočních stěn cihlového mostu a výroba ortofotoplánu s pixelem 3mm je stanovena na **81 675 Kč** včetně DPH

2. Platba se uskuteční na základě faktury, která bude odeslána objednateli ihned po ukončení předmětu díla a předání závěrečné zprávy o archeologickém výzkumu.
3. Fakturu vystaví zhotovitel a objednatel platbu převede převodním příkazem na účet zhotovitele.
4. Lhůta splatnosti faktury činí **15 dní** ode dne doručení faktury objednateli.

### V. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět díla sám nebo prostřednictvím osob, které budou k provedení předmětu díla zhotovitelem pověřeny, za předpokladu, že tyto osoby disponují potřebnou odbornou způsobilostí.



2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o skutečnostech, které se týkají plánované a prováděné stavby, mlčenlivost. Stejnou povinností je povinen zavázat osoby, které se budou podílet na plnění zhotovitele dle této smlouvy.
3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré předpisy PO a BOZP. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, které použil při plnění závazků dle této smlouvy.
4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k důvodné a oprávněné potřebě rozšířit původní práce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost s odborným zdůvodněním neprodleně oznámit objednateli a navrhnout případný dodatek k této smlouvě, který bude mimo jiné obsahovat i změnu ceny díla. Objednatel se zavazuje takto odůvodněný a zdůvodněný dodatek smlouvy podepsat.
5. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat po dobu provádění záchranného výzkumu skutečnosti podstatné z hlediska provádění výzkumu do stavebního deníku. Dohody učiněné ve stavebním deníku jsou pro obě strany závazné. Dohodou se rozumí shodný projev vůle zapsaný ve stavebním deníku a podepsaný oběma smluvními stranami.

## **VI. Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel se zavazuje minimálně 5 dnů před zahájením stavebních prací oznámit písemně (popř. telefonicky) zhotoviteli tyto údaje: doba zahájení stavebních prací, místo provádění stavebních prací, rozsah prací, předpokládaná doba výstavby.
2. Objednatel se zavazuje před zahájením záchranného archeologického výzkumu předat zhotoviteli veškerou dokumentaci, jakož i další informace nezbytné a potřebné k tomu, aby mohl být záchranný archeologický výzkum proveden bezpečně a efektivně při naplnění jeho cíle a významu.
3. Objednatel se zavazuje včas předat, nebo podle průběhu stavby včas předávat, zhotoviteli území, na němž se bude provádět záchranný archeologický výzkum. Území bude předáno ve stavu způsobilém k provádění výzkumu podle této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli, jakož i osobám zhotovitelem zmocněným, trvalou součinnost a technickou pomoc, zejména při řešení složitých situací, které vyžadují speciální zemní a stavební kvalifikaci s cílem minimalizovat technická a stavební rizika prováděných prací. Požadavky na součinnost a technickou pomoc budou obě strany konkretizovat zápisem do stavebního deníku.
5. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zajistit součinnost a přítomnost osoby zmocněné a odpovědné jednat za objednatele a odpovědné za zemní a stavební práce na území předmětu díla, s níž bude zhotovitel průběžně konzultovat všechny vzniklé problémy. Objednatel je dále povinen na základě výzvy zhotovitele předložit mu k zápisům stavební deník.
6. Objednatel je povinen oznámit a předat zhotoviteli veškeré případné archeologické nálezy ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/87 Sb. a § 127 zák. č. 50/76 v platném znění.



## VII. Splnění díla

Dílo je splněno vypracováním a předáním závěrečné zprávy o provedení archeologického dohledu, případně záchranného archeologického výzkumu.

## VIII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu o provedeném záchranném archeologickém výzkumu tak, aby byla podkladem ke kolaudačnímu řízení.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku objednatele buď vlastní nedbalostí nebo úmyslně, nebo porušením výslovného písemného upozornění objednatele, v otázkách stavebních a prováděných zemních prací.

## IX. Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení bodů 1, 3, 4 a 5 článku VI. této smlouvy je objednatel povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé překážky, které by znemožnily provádění archeologického výzkumu.
2. Neprovede-li zhotovitel předmět díla v daných termínech, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny plnění za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst na fakturované částky za zhotovení díla. Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků, vyplývajících ze smluvního vztahu.
3. V případě prodlení s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněné objednatelem, nebude zhotovitel uplatňovat žádné úroky z prodlení. Faktura musí obsahovat náležitosti, které faktura obsahuje při běžném obchodním styku a registrační číslo této smlouvy objednatele.

## X. Doložka EMS

Zhotovitel (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé) je povinen při plnění předmětu této smlouvy chovat se šetrně k životnímu prostředí a při své činnosti vykonávané v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, mající dopad na životní prostředí, řídit a organizovat své práce a postupy tak, aby se preventivně zabránilo negativnímu vlivu činnosti na životní prostředí, resp. minimalizovalo jeho ohrožení. V této souvislosti si objednavatel vyhrazuje právo kontroly kompetentními zaměstnanci objednatele.

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky a rozhodnutími státních a jiných veřejnoprávních orgánů, týkajícími se ochrany životního prostředí, což je objednatel oprávněn kdykoliv kontrolovat.

Pokud ze strany zhotovitele dojde k nepříznivému zásahu do životního prostředí, je objednatel po vzájemné dohodě oprávněn provést veškerá nutná opatření k odstranění takového nepříznivého zásahu, a to na náklady zhotovitele, pokud takováto opatření neprovede zhotovitel sám.



Regionální muzeum v Mikulově, p. o., Zámek 1/4, 692 01 Mikulov  
519 309 019, rmm@rmm.cz, www.rmm.cz

## **XI. Ukončení smluvního vztahu**

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
2. Objednatel a zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit z těchto důvodů:
  - a) objednatel: odpadne-li důvod, pro který byl záchranný archeologický výzkum dohodnut a to v době před zahájením stavebních prací.
  - b) zhotovitel: ztratí-li způsobilost k provádění záchranného archeologického výzkumu a to buď rozhodnutím vyššího orgánu nebo dlouhodobou absencí kompetentního pracovníka, kterou nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat.
3. Ukončí-li účastníci smluvní vztah z jakéhokoliv důvodu, provedou nejpozději do 15 dnů od tohoto ukončení písemnou inventuru provedených prací a v návaznosti na to provede zhotovitel vyúčtování provedených prací.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá jinak.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

V Mikulově dne 10. 7. 2019

V Mikulově dne 10. 7. 2019

.....  
za zhotovitele

Mgr. Petr Kubín, ředitel muzea

.....  
za objednatele

Rostislav Košťál, starosta

### **Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Uzavření **SMLOUVY NEPOJMENOVANÉ** s Regionálním muzeem v Mikulově za podmínek v ní uvedených, schválil starosta města Mikulov na základě článku V. odst. 1 písm. a2) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek a zakázek orgány města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 4. 2. 2019, ve znění pozdějších změn.

V Mikulově dne 10. 7. 2019

.....  
Rostislav Košťál - starosta