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PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZÁVAZNÝ TEXT SMLOUVY O PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

k podlímítní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

,,Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 523 a
524, ul. Zd. Nejedlého, Zbiroh"

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání
veřejných zakázek, a vsouladu s a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro
všechny specífícké cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.12 s
platností od 6. 3. 2019, vrámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Integrovaného
regionálního operačního programu, 78. Výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH
Ill - SC 2.5, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17 097/0009432.

Pro zpracování návrhu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky dle ustanovení čl. IX. zadávací
dokumentace zadavatel účastníkům předkládá závazný vzor smlouvy o plnění předmětu veřejné
zakázky. V souladu s ustanovením čl. IX. zadávací dokumentace nejsou účastnící oprávnění měnít čí
doplňovat jiná ustanovení závazného vzoru smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, než ta,
která jsou jim pro úpravy a doplnění odemčena. Porušení této povinnosti bude posuzováno jako
nesplnění požadavků zadavatele uvedených vzadávacích podmínkách a m'uze být důvodem pro
vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Závazný vzor smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky bude ze strany účastníka podepsán osobou
oprávněnou zastupovat účastníka, kterou je iejí statutární org,án nebo osoba příslušně zmocněná
(plná moc zmocněné osoby musí být vtakovém případě součástí nabídky). Předložení
nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předložení návrhu smlouvy. Nabídka se tak
stává neúplnou a zadavatel rnůže vyloučit takového účastníka zadávacího řízení.



SMLOUVA O DÍLO

na akci:

,,Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 523 a 524, ul.
Zd. Nejedlého, Zbiroh"

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský
zákoník"

Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Zbiroh

Masarykovo náměstí 112, 338 08, Zbiroh
Míchal Muravecký, starosta
00259225

CZOO259225

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech techníckých:
- koordinátor BOZP, TDI:
na straně jedné jako ,,objednatel"

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: eSVe Stav s.r.o.
Sídlo: Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1- Staré Město
Kontaktní místo: K Cihelnám 947/79, 326 00 Plzeň - Černice
Zastoupen: jednatel
IČO: 264 04 826
DIČ: CZ26404826

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Praze, městským soudem, oddíl C, vložka 215198
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zhotovítele jsou oprávnění dále zastupovat:
- ve věcech technických: - stavbyvedoucí, stavbyvedoucí

na straně druhé jako ,,zhotovítel"

Stránka 2 z 21



I.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlímítní veřejné zakázce na stavební
práce s názvem ,,Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 523 a 524, ul. Zd. Nejedlého,
Zbíroh " (dále jen ,,zakázka") zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 ZZVZ, a
v souladu s a v souladu s Obecnýmí pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a
výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.12 s p!atností od 6. 3. 2019,
vrámcí stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Integrovaného regíonálního operačního
programu, 78. Výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Ill - SC 2.5, registrační
číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17.097/0009432 (dále jen jako ,,projekt"), mezí objednatelem,
jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

Il.

Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, ze předmět smlouvy, dále jen dílo, jak je toto defínováno níže v této
smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za
podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, ze za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a
poskytne zhotovitelí dohodnutou součinnost.

Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž
hlavním účelem je realízace energetických úspor vbytovém domě na adrese Zdeňka
Nejedlého 523, 524, Zbiroh.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.3. Předmět díla obsahuje i stavební práce, které jsou v rámci projektu nezpůsobílé. Tyto výdaje
jsou vyznačeny v příloze č. 1 této smlouvy Při fakturací těchto položek je dodavatel povinen
postupovat dle odst. 5.11 této smlouvy.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění
stavby vypracovanou společností A. D. S. Rokycany s.r.o., sídlem Smetanova 47, 337 0l
Rokycany, IČ0 279 83 943, odpovědným projektantem
{ (dále jako ,,projektová dokumentace") a soupisem stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 4 a 5 zadávací dokumentace, a které byly
zhotovitelí předány společně se zadávací dokumentací k zakázce.

2.5. Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého
rozsahu pevně spojena (není její přílohou).

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci.
Zhotovitel prohlašuje, ze projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní
seznámil a zavazuje se jí plně dodržovat.

Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést vsouladu s právnímí předpisy České republiky,
českými techníckýmí normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými,
tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných vdobě
provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru
stavebníka, autorského dozoru projektanta, je-lí tento vykonáván.
Zhotovítel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky dané stavebním
povolením, vydaným MÚ Zbiroh, odborem výstavby a životního prostředí,
čj.296/2018/ZBI/OVZP-3, ze dne 27. 2. 2018, které je přílohou č. 8 zadávací dokumentace

2.7.

2.8.
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2.9.

k zakázce.

Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajístit:
a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních

předpísů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se kprováděnému dílu) včetně
protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona
č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterýmí bude prokázáno dosažení
předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, příčernž doklady osvědčující výše
uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce pří předání a
převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla,
c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví
a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
včetně dodržování nočního klidu v souladu s platnými právními předpísy,

e) bezpečnost práce a ochranu životního prostredí vrozsahu dle příslušných právních
předpísů,

f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání pozemních komuníkací a veřejných
ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména
správních poplatků, nájemného atd.),

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných
zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou
spotřebu el. energie a vody je zhotovítel povinen uhradit objednateli nebo přímo
příslušnému dodavateli el. energie a vody,

h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění vsouladu sustanoveními zákona č. 185/2001 sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpísů, přičernž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli
doloží příslušnými doklady,

i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (pozemní komunikace vč.
chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),

j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob
umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto
pozemků předmětem díla,

k) vsouladu spravomocnýmí rozhodnutími, jakož í platnými a účínnými vyjádřeními
dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

l) zabezpečení podmínek stanovených správcí ínženýrských sítí,
m) zajíštění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jíných dokladů

vztahujících se k předmětu díla,

n) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006
sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

o) geodetické zaměření stavby.

2.10. Zhotovitel se zavazuje vsouvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele
dotace zlntegrovaného regionálního operačního programu a poskytovat součinnost
objednateli při jejich plnění. Bližší informace jsou kdispozici na: h'ttp://strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana.
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Ill.

Doba a místo plnění

3.1.

3.2.

3.3.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště:

Termín zahájení prací:

Termín ukončení prací a předání díla:

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.
Termín provedení a dokončení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.

0 předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán
objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně
pÍsemně oprávněnou.

Zhotovitel je povínen respektovat harmonogram plnění zakázky, který je přílohou č. 2 této
smlouvy o dílo.

do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy

pracovní den následující po dni předání
staveniště zhotoviteli

nejpozději do 4 měsíců od zahájení prací

3.4. Místo plnění díla je obec Zbíroh, 338 08, kraj Plzeňský, budova na pozemku p. č. st. 861/1
v k.ú. Zbiroh.

IV.

Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána vsouladu s cenou, kterou
zhotovitel nabídl v rámcí zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného položkového
rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.
Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 6.752.806,- Kč
DPH 1.012.921,-Kč
Cena včetně DPH 7.765.727,- Kč

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Položkový rozpočet zpracovaný zhotovítelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako závazný
a zhotovítel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této
smlouvy a její přílohou č. 1.

Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na
kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů
a nákladů ostatních a souvísejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla.

Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, ze
dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná
až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednatelí vzniká právo na uhrazení
případně vzniklé škody nebo jíných nároků dle této smlouvy.

Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za
podmínky, ze v průběhu realízace díla dojde ke změně sazby DPH.

Vyskytne-lí se pří provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se pří
jejích zadání podle ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejích přesný soupis včetně jejich
ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, ze práce, dodávky a
služby neobsažené vpoložkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny
objednatelem (a poskytovatelem dotacel teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel
nedodrží tento postup, má se za to, ze práce, dodávky a služby resp. čínnosti jím realizované,
byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
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4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel
soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění,
bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů
směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné,
pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou
odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke
smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny
zhoršují kvalitu díla.

4.8. Vyskytnou-li se pří provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je
zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupís předložit
objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací
dokládaných u fakturací.

V.

Platební podmínky a fakturace

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po
objednateli uhrazení zálohy požadovat.

5.2. Cenu za dílo nebo jej[ částí bude objednatel hradit zpětně na základě dílach faktur
vystavovaných zhotovítelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být
objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupís prací a dodávek skutečně
provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen ,,zjišťovací protokol"). Bez těchto dok!adů
je faktura neúplná.

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy kposlednímu dní každého
kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce
následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke
zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení
zhotovítelem dle předchozí věty tak, ze jej odešle zhotovitelí odsouhlasený nebo jej odešle
zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.

5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve
zjišťovacím protokolu. Zhotovítel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

s.s. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez
ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.

5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, a náležítosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku.
DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných
náležitostí dále obsahovat:

název a registrační číslo projektu (tj. ,,Snížení energetícké náročnosti bytového domu č.p.
523 a 524, ul. Zd. Nejedlého, Zbiroh", registrační číslo projektu:
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17-097/0009432).

u

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím Ituůty splatnosti vrátit zhotovíteli bez
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

chybně vyúčtována cena díla,
b) budou-lí vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu
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s touto smlouvou neodsouhlasil,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovítel provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-lí objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba
splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. s.s. tohoto článku smlouvy
běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

Veškeré platby objednatele zhotovitelí podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této
smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná
částka přípsána na bankovní účet zhotovitele.

Cenu díla bude možné měnít pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny
sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny,
sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejích
cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený
soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým
byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla.

5.11. Zhotovitel má povínnost při fakturaci zohlednit položky spadající do skupiny výdajů dle odst.
2.3. této smlouvy. Tyto položky musí být vždy součástí samostatné faktury, která bude
tvořena pouze nezpůsobilými výdaji projektu.

5.8.

s.g.

6.1.

6.2.

6.3.

Vl.

Předání a převzetí díla

Zhotovítel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu
díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je í
předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednatelí. Dokončené dílo předá zhotovitel
objednateli nejpozdějí poslední den termínu pro provedení a dokončem díla dle této smlouvy.
Zhotovítel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k
předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovítel je povinen
zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejíchž účast je k řádnému
předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně
způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran
(tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat
zejména:

a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
b) ídentífikační údaje o díle,
c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
d) prohlášení zhotovitele, ze dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli

předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele přejímá,

e) soupis příloh,

f) soupís provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
g) ustanovení, ze dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a

nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a
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nedodělky,
h) jmenovítý seznam účastníků řízení,
i) určení místa a času předání a převzetí díla.

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do
dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele.

6.5. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky sepsány v
samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o Ihůtách a způsobu odstranění vad,
popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodlí.

6.6. Nedojde-lí mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, ze
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranít nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne
zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovítel je povínen ve stanovené
Ihůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo
vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany,
jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami
protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodrzení termínu dokončení díla.

6.8. V případě, ze objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v něrnž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují.

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.10. Veskeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto
pozemcích je zhotovítel povinen uvést do původního stavu. V případě, ze nebude možné uvést
tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu,
zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích.

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednatelí všechny
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen
na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak
zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech,
dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních
povolení.

Vll.

Vlastnictví

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou
určeny k provádění díla, se objednatel stává okarnžikem jejích zapracování do díla. Jde-Ií o
věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich
majitelem vždy objednatel.

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku
předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem.
Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto
ustanovení, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s
rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu
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na to, z jakých příčin k ním došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu
o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny
záruční povinnosti zhotovitele.

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákolív jíná újma v době do
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do
bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

Vlll.

Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovítel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat techníckou část předané
projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady
anedostatky a předat mu soupis zjíštěných vad a nedostatků předané projektové
dokumentace včetně návrhů na jejích odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a
cenu díla, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.

8.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveníště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv
třetích osob, vtermínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro
provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která
bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovítel je povinen zabezpečit zařízení
staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky
objednatele. Zhotovitel je povinen zajístit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro
výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, techníckého dozoru stavebníka a
koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při práci.

8.3. Zhotovítel se zavazuje na staveništi (pracovišti) vsouladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č.
309/2006 sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném
znění (dále jen ,,zákon o BOZP"), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniští jsou
stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 sb., o blížších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví pří práci na staveníštích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1,
2, 3 a 5 (dále jen ,,NV").

m

s

s

s

8.4. Zhotovitel bude pří provádění prací respektovat a plnít požadavky koordínátora BOZP ve
smyslu zákona č. 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky bezpečností a ochrany
zdraví pří práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečností a ochrany zdraví pří
činností nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečností a ochrany zdraví při práci).

8.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů.
Ktomu účelu je povínen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o
BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých
poddodavatelů. Zhotovítel je zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně
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b)

c)

d)

e)

f)

zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povínen průběžně znalosti svých
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při prácí a o požární ochraně prověřovat.,
provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně í
u zaměstnanců svých poddodavatelů,
aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné
pracovrrí pomŮcky,
aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření
proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu zvýšky, uložem materiálů - viz
přílohy k NV),

poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16
zákona o BOZP.

8.6. Zhotovítel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannýmí pomůckami.

8.7. Dále je zhotovitel povinen:

8.8.

a) zajistít a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany
životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpísy. Dále je
povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla
nad bezpečností práce, zajistít si vlastní dozor u těch prací, kde to předepísují požární
předpísy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účínnými
požárnímí předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovíští na všechny okolnosti, které by mohly
vést pří jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení žívota a zdraví objednatele
nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologíckých zařízení a spotřebičů
v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinností přijmout neodkladná
opatření k odvrácení těchto okolností.

Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu pří provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním
díla je zhotovitel povínen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součínnost.

s.g. Zaměstnanci zhotovítele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, ze technícký dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této
smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovítel na požádání
objednatele povinen předložit.

8.12. Smluvní strany se dohodly, ze zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitostí stavebního deníku a
jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejích vedení stanoví prováděcí právní předpis
(vyhláška č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.13. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude
psán do tískopisu (lx originál, + 2x kopíe), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být
vynechána volná místa.

8.14. Stavební deník musí být veden na stavbách vyžadujícíchstavební povolenínebo
ohlášenístavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o
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postupu prací a jejich souvíslostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve
kterém se na stavbě pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne,
kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být
oprávněným osobám kdykoli přístupný k provedení zápisu.

8.15. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba
vykonávajícístavební dozorna stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměříčských prací, osoba
vykonávajícítechnický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba
vykonávajícíautorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečností a ochrany
zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorízovaný inspektor na té stavbě, pro kterou
vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním
deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.

8.16. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem,
které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

8.17. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jíné účely, než pro plnění podmínek
smlouvy.

8.18. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát za 14 dní, bude objednatel svolávat kontrolní
dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které
objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne
sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení
v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního
dne a jeho výsledky do stavebního deníku.

8.19. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle
potřeby a aktuálního stavu realizace díla.

8.20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnýmí. Tuto výzvu je zhotovitel povinen
zapsat do stavebního deníku nejpozdějí 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací
předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých
materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím
pořídí zhotovítel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu
dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je
bez zbytečného odkladu objednateli.

8.21. Bude-li objednatel vpřípadě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat
dodatečně jejich odkrytí a zjístí se, ze zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady
spojené sodkrytím zhotovitel. Nevyzve-Ii zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle
odstavce 8.19. této smlouvy, je zhotovitel povínen na písemnou žádost objednatele
zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím
spojené, a to i v případě, ;ie tyto práce byly řádně provedeny.

8.22. Zhotovítel oznámí objednatelí zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín
provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit
jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, ze jejich
výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované
zkoušky objednatel.

8.23. Zhotovítel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné
zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije
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takovou technologií, která zajistí, aby při realizací díla žádným způsobem nedošlo k poškození
přilehlých povrchů a konstrukcí.

8.24. Zjistí-li objednatel, ze zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími
z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpísů, je objednatel oprávněn dožadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzníklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani vpřiměřené Ihůtě ktomu poskytnuté
objednatelem v souladu s ust. čl. Xlll. odst. 1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení
této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8.25. Zhotovitel je povinen vyklídit staveníště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud
se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné Ihůtě je zhotovítel povinen uvést nemovitosti
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

8.26. Zhotovítel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592
občanského zákoníku.

8.27. Zhotovítel je povínen písemně a sdostatečným předstihem upozorňovat objednatele na
veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož í na případnou nevhodnost
pokynů či podkladů objednatele. jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na
splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzníklou
v důsledku splnění takového pokynu.

8.28. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a
odpovědností zhotovitele. Zhotovítel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za
účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi
pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

8.29. Zhotovitel se zavazuje před zahájerím stavebních prací poskytnout objednatelem určené
osobě bezpečně připravené lešení, pro ínstalaci televizního kabelu do chrániček. Tato
objednatelem určená osoba nebude bránit zhotoviteli v provádění prací na díle ani v postupu
pracÍ.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, ze dílo bude zhotoveno podle
podmínek stanovených touto smlouvou, a ze po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti
dohodnuté v této smlouvě a vlastností stanovené právními předpísy, případně vlastností
obvyklé, a ze dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků.

V případě, ze objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční
doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstraněrí
poslední vady nebo nedodělku zjíštěných při předání a převzetí předmětu díla.

9.4. Zhotovítel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vzníkla.

g.s. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady.

9.6. Oznámení vady Ize učinít nejpozději do posledního dne záruční doby, příčemž í oznámení vady
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učíněné.
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9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn
požadovat zejména:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,

apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravítelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva
objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení
písemného oznámení vady. Zhotovitel je povínen nastoupít k odstranění oznámené vady, a to i
v případě, ze práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené
vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada
oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.

g.g. Prokáže-Ii se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva zvadného plnění
uplatnil neoprávněně, tzn., ze jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla vdůsledku nesprávných pokynů či
podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů
či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či
podkladu nadále trval. Vtakovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku
objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.

9.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění
oznámené vady, platí, ze oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dríů ode dne
doručení oznámení o vadě zhotovítelí, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

9.12. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 48 hodin od obdržení písemného
oznámení vady,

drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného
oznámení vady, pokud se smluvní strany sohledem na technologické postupy
nedohodnou jinak,

pro vady většího rozsahu spotřebou vypracování technologického postupu bude
stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

s

u

s

9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.15. Nepřistoupí-li zhotovítel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15ti dnů po obdržení
oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřít odstraněním vady jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od
zhotovítele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzníklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel.

9.16. Vpřípadě, ze dodavatel bude vprodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel
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oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
dodavatele. Náklady stím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15
kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo
prostředníctvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím

10.1. Zhotovitel je povínen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavební a
montážní pojíštění v rozsahu pro veškerá obvykle pojistítelná rizika (tzv. all risk), která bude
krýt škody i vůčí objednateli (dále jen ,,Pojištění 1").

10.2. Pojištění 1 bude uzavřeno minímálně na dobu od okarnžiku zahájení prací až do okarnžiku
předání díla řádně a včas objednateli.

10.3. Pojištění 1 bude pokrývat / zahrnovat mimo jiné odpovědnost za škodu na stavbě, konstrukcí
budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončerím, na technologíckých
celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště.

10.4. Pojištění 1 bude zhotovitelem v pojistné sm!ouvě sjednáno v celkové minimální pojistné výši
odpovídající ceně díla sjednané v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy a s maximální spoluúčastí
zhotovitele ve výší 1 % z celkové pojistné výše.

10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojíštění 1 ke snížení minimální
výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby
minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4. tohoto
článku smlouvy.

Pojištění odpovědností za škodu

10.6. Zhotovitel je povinen ríaít uzavřenou pojístnou smlouvu, jejírnž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude krýt
škody i VLJčí objednatelí (dále jen ,,Pojíštění 2").

10.7. Pojištění 2 bude uzavřeno minimálně na dobu od okarnžiku zahájení prací až do okarnžíku
předání díla řádně a včas objednateli.

10.8. Pojištění 2 bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vzníkne při a/nebo vsouvislosti
s realizací díla, tj.:

škodu na zdraví nebo životě,
* škodu na věcí včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,
* jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.

10.9. Pojištění 2 bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojístné výší 20.000.000,- Kč a
s maxímální spoluúčastí zhotovitele ve výši 1 % z celkové výše pojíštění.

10.10.V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 2 ke snížení minimální
výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.9. tohoto článku smlouvy, je zhotovítel
povínen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby
minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.9. tohoto
článku smlouvy.

OstatnÍ

lO.ll.Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do doby zahájení prací dle čl. Ill odst. 1 této
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smlouvy předložít kopíi pojistné smlouvy, v níž bude zhotovítelem sjednáno Pojištění 1 a
Pojištění 2, a která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen ,,pojistná
smlouva"), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění
stanovenou toto smlouvou.

lO.l2.Zhotovitel se dále zavazuje umožnít objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy,
nahlédnout do oríginálu pojistné smlouvy.

lO.l3.Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné
smlouvy, která by v případě jejích včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální
pojistné výše, jakož i její ukončení.

lO.l4.Porušení povinnosti zhotovítele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou
a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy dle odst. 10.11. této smlouvy se považuje za
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okarnžitě od této
smlouvy odstoupít.

lO.l5.Vpřípadě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povínen požádat objednatele, aby
odsouhlasil nahrazení pojístné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat
podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas
s nahrazením pojístné smlouvy smlouvou novou.

lO.l6.Zhotovitel se dále zavazuje zajístit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli
uzavřeno pojíštění odpovědností za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu
pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na čínnost
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky
prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat
pojištění poddodavatelů.

lO.l7.Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla pří
realízací díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

lO.l8.Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovítel je povínen
nahradit škodu vzníklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob,
umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné,
jinak formou finanční náhrady.

lO.l9.Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele
či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v píůběhu provádění
jakýchkolív prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této
smlouvy.

lO.20.Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukolív jinou
újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší
smluvní strany zápis.

Xl.

Záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Bankovní záruka za řádné provedení díla
11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní

záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za
splnění povinností zhotovítele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek
objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislostí s ní) znějící na
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částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1. této smlouvy.
Právo na plnění podle této záruky musí být postupítelné ve smyslu § 2036 občanského
zákoníku.

11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této
smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného
díla, příčemž záruční lístina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této
Ihůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou
smluvních stran, je zhotovitel povínen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní
náklady zajístit prodloužení platností bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka
platností bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.

11.3. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele a bez
námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu
objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si
vyhrazuje právo schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je
oprávněn nechat sí předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a
schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je
zhotovitel povinen předložit v dodatečné Itrůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.

11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1. tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční
lístinu objednateH nepředloží, má objednatel právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.

11.5. Pokud se v průběhu plnění předmětu smlouvy změní cena předmětu smlouvy, předloží
zhotovitel novou záruku za řádné provedení předmětu smlouvy (její změnu) za dodrzení výše
uvedených podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Novou záruku za řádné
provedení díla (její změnu) předloží nejpozději do 30 drrů ode dne podepsání dodatku ke
smlouvě, kterým se mění cena předmětu smlouvy. Pokud bude v prodlení s tímto termínem,
jde o porušení povinností zhotovitele s možností objednatele čerpat stávající záruku za řádné
provedení díla.

Bankovní záruka za jakost díla
11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložít

objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši 2 % z celkové smluvní ceny
díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1. této smlouvy. Právo na plněrí podle této záruky musí být
postupitelné ve smyslu §2036 občanského zákoníku.

11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou z důvodu porušení povínností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel
nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být
platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem
uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.

11.8. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele a bez
námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu
objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel je
oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a
schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listíně je
zhotovitel povinen předložit v dodatečné Ihůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.

11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6. tohoto článku smlouvy nepředloží, má
objednatel právo částku v této výší, tj. 2 % ze smluvrí ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1,
čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1. tohoto článku smlouvy.

ll.lO.Záruka za řádné provedení díla a záruka za jakost díla slouží k zajištění jakýchkolí pohledávek
a nároků objednatele vyplývajících z nesplnění povinností zhotovitele v rozsahu stanoveném
touto smlouvou a bude čerpána v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.
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ll.ll.Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále, musí být vystaveny v souladu a bez
rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři bankovní záruky za řádné provedení
díla a fínanční záruky za jakost díla.

Xll.

Sankční ujednání

12.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a dokončením díla dle čl. Ill. odst. 3.1. této
smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve
výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla,
popřípadě vsamostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, vdohodnutém termínu, má
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč
za každý nedodělek či vadu, u níchž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady vdohodnutém termínu, má objednatel právo
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou
oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

12.5. Pokud zhotovitel nevyklídí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu,
má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši s.ooo,-
Kč za každý í započatý den prodlení.

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. Vlll. odst. 8.10 této smlouvy, má objednatel právo
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této
povinnosti.

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a
ochranu zdraví pří práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů
vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze
strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

12.8. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3. smlouvy, má
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovítele ve výši 3.000,- Kč
za každý i započatý den prodlení.

12.9. Pokud bude objednatel vprodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany
možnost uplatnění úroku z prodlení ve výší 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

12.lO.Ujednání o smluvních pokutách vtéto smlouvě nemají vlív na právo objednatele na plnou
náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje.

12.ll.0právněnost nároku na smluvní pokutu není podrríněna žádnými formálnímí úkony ze strany
objednatele.

12.l2.Pokud není vtéto smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednatelí nezbavuje
zhotovítele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.l3.Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost
této faktury bude 30 kalendářních dní.
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Xlll.

Odstoupení od smlouvy

13.1. Od této smlouvy rnů'ze odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud Ize prokazatelně zjistit
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7
kalendářních druů od doručení této výzvy.

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních je zejména, když:
a) Zhotovítel je v prodlení se splněním termínu provedení a dokončení díla delším než 30

kalendářních dní.

b) Zhotovitel přenese v rozporu stouto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí
zhotovítelí z této smlouvy na jíný subjekt.

c) l přes opakovaná upozornění objednatele zhotovítel brání nebo jinak znemožní provádění
kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.

d) Zhotovítel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na
pracoviští pravidla bezpečností práce, protípožární ochrany, ochrany zdraví pří práci čí jiné
bezpečnostní předpisy a pravidla.

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realízací
svých povinností daných smlouvou.

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.
g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstaráván5 odmítá nebo není schopen obstarat

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou.

h) Zhotovítel práce na dí!e nezahájí arí ve Ihůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit
(nebo převzít staveníště).

í) Nepředložení pojistné smlouvy v souladu s odst. 10.11 této smlouvy.
13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy

objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto
smlouvou.

13.4. Odstoupení musí být učíněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní strane.

13.5. Pokud před dokončením díla dojde kodstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký
subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým
rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno
vzájemné finanční vyrovnání.

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě,
ze nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn
od této smlouvy odstoupit v případě, ze rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání
či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovítel nárok na zaplacení
poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

13.7. Při zjištění opakovaného porušování povínností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aníž by zhotovitelí stanovil Itíůtu pro sjednání
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nápravy.

13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody čí smluvní pokuty. Odstoupení
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat
smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.

Poddodavatelé

14.1. Zhotovítel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost.
Zhotovítel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostředníctvím poddodavatele (Ll). V
případě, ze zhotovítel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

14.2. V případě, ze zhotovítel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace
prostředníctvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnít poddodavatele, pomocí kterého prokázal část
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a spředchozím písemným souhlasem
objednatele, příčernž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací,
kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v natídce zhotovitele musí být předem
písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří
mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich
podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat
objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn
požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to í
opakovaně.

XV.

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinností dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpísu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je-li však některá smluvní strana subjektem
povinným postupovat podle Zákona č. 340/2015 sb., o registru smluv, nabývá smlouva
uzavřená po 1. 7. 2017 účínnosti nejdříve dnem uveřejnění vregistru smluv, nebyla-lí
dohodnuta účinnost pozdější.

15.2. Termín zahájení poskytovaní služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. lll.
této smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem
provedena úhrada za poskytnuté práce vsouladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena
zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědností zhotovitele
za vady a poskytnutou záruku za jakost.

15.3. Tato smlouva též zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) odstoupením dle čl. Xlll. této smlouvy.
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XVI.

ZávěreČná ustanovenÍ

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen ,,nabídka zhotovitele"),
kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření
této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.

16.2. Jestlíže ze zadávací dokumentace kzakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli
povinnosti vztahující se k realizací předmětu této smlouvy, avšak tyto povínnosti nejsou
výslovně vtéto smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, ze i tyto
povinnosti zhotovítele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a
zhotovítel je povínen je dodržet.

16.3. Vpřípadě rozporu mezi zadávací dokumentací kveřejné zakázce a vlastním textem této
smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním
textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu
vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy,
kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.

16.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, ze obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní
strany a nepoužíjí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povínnost
mlčenlívostí dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to
v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel však rnůže poskytnout
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.

16.5. Adresamí pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této
smlouvy.

16.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem protí pohledávkám
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzníklé ze smlouvy nebo
v souvislostí s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s ními jinak disponovat
bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a
povinností plynoucí ztéto smlouvy třetí osobě, jakož í postoupit tuto smlouvu ve smyslu
ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.

16.7. Tuto smlouvu Ize měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupcí smluvních
stran.

16.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

16.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravu otázek neřešených vtéto smlouvě se
vylučuje použítí zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.

16.lO.Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V
případě, ze by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu
pozbýt platností (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16.ll.Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze
smlouvy nebo v souvíslosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se
zavazují řešit spoíy vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež
nebude možné ve Ihůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně
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vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu vČeské republice. Pokud
objedna'tel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku
neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

16.l2.Vzhledem k tomu, ze předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zho'tovitel v
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a
zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy
kontrolním orgánům.

16.l3.Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností oriboinálu, z níchž
každá smluvní strana obdrží po 2 vyho'toveních.

16.l4.Smluvní strany prohlašují, ze se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy
vyplývajících, na důkaz 'toho připojují své podpisy.

16.l5.Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranarni byla schválena orgánem města -
zastupitelstvem města, konaném dne 26. 6. 2019 č. usnesení 45.

XVíl.

Přííohy smíouvy

Kté'to smlouvě jsou připojeny následující přílohy, k'teré bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
nerozdělitelně spojeny s listiíiou, na k'teré je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást
smlouvy:

Příloha č. 1- Položkový rozpočet,

Příloha č. 2 - Harmonogram plnění zakázky/díla
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