

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 01

**Stavba: Demolice objektů v obvodu OŘ Ostrava – Kopřivnice TS NJ 9147**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MROZEK a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25904612

DIČ:

CZ25904612

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****2 698 141,92**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 698 141,92</b>	<b>566 609,80</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH****v CZK****3 264 751,72**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

**Stavba: Demolice objektů v obvodu OŘ Ostrava – Kopřivnice TS NJ 9147**

Místo: Datum: 26. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MROZEK a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 698 141,92</b>	<b>3 264 751,72</b>
6	<b>Demolice trafostanice Kopřivnice</b>	2 698 141,92	3 264 751,72

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 352134

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 47dc7c22-ed92-4e3d-bd88-e84d71e7cf5f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.08.2019 10:23:00



7c087c43-6341-417d-bce9-d2c83c830ee5