



Položkový rozpočet

Rozpočet: SMSS03319 Oprava ohradní zdi Žerotínského zámku Nový Jičín		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Oprava ohradní zdi Žerotínského zámku	JKSO:
Stavba: SMSS03319	Název stavby: Oprava ohradní zdi Žerotínského zámku Nový Jičín	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,000
Objednatel:	Náklady na MJ:	172 666,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: SMSS03319	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	172 666,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		172 666,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		172 666,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Matuš Dalibor	Jméno: Ing. Miroslav Hruška	Jméno:
Datum: 25.6.2019	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí:	172 666,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	36 260,00 Kč
Cena za objekt celkem:		208 926,00 Kč

Stavba: SMSS03319	Oprava ohradní zdi Žerotínského zámku Nový Jičín	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	Oprava ohradní zdi Žerotínského zámku	Datum tisku: 25.6.2019	
Rozpočet: SMSS03319	Oprava ohradní zdi Žerotínského zámku Nový Jičín		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	119 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vbouraných hmot	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	172 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	172 666,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	172 666,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	172 666,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	172 666,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	172 666,00	0,00
Provoz investora	0,00	172 666,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	172 666,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	172 666,00	0,00
			0,00

Stavba: SMSS03319	Oprava ohradní zdi Žerotinského zámku Nový Jičín	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1	Oprava ohradní zdi Žerotinského zámku	Datum tisku: 25.6.2019	
Rozpočet: SMSS03319	Oprava ohradní zdi Žerotinského zámku Nový Jičín		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
62 Úpravy povrchů vnější						
1	622 40-1971.RZ1	Nátěr penetrační vnějších stěn, zvýšení přilnavosti	m2			
2	622 47-1317.RS7	Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2				
		hmota silikátová Keim, bílá 2x	m2			
3	622 47-7221.RNC	Oprava vnější omítky stěn štukové, sl. II, do 15% ze suché směsi	m2			
4	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2			
5	622 90-4212.R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2	m2			
6	938 90-1101.R00	Očištění dlažby z betonu od porostu	m2			
62 Úpravy povrchů vnější						119 406,00
94 Lešení a stavební výtahy						
7	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2			
8	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041	m2			
9	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2			
94 Lešení a stavební výtahy						46 872,00
99 Staveništní přesun hmot						
10	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů	t			
99 Staveništní přesun hmot						4 682,85
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
11	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
13	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
14	979 08-6112.R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
15	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti	t			
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 705,35