
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00231134

Městská část Praha - Kunratice DIČ:

Uchazeč: IČ: 24663310

DIČ: CZ24663310

Projektant: IČ: 48592722

DIPRO, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13891871

Jitka Heřmanová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

STREET, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: STREET, s.r.o. Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: STREET, s.r.o. Zpracovatel: Jitka Heřmanová

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou, vytýčení sítí kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Geodetické práce před výstavbou, vytýčení sítí

2 K 012303000 Geodetické práce kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Geodetické práce

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

4 K 032803000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Zařízení staveniště

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - DIO kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Dopravní značení na staveništi - DIO 

6 K 034303001 Vypracování, projednání a zajištění DIR kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Vypracování, projednání a zajištění DIR

D VRN6 Územní vlivy 0,00

7 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

8 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 0,00
CS ÚRS 2019 
01

PP Provozní vlivy

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích
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