

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN.:  
VYŘIZUJE: Bosák Robert  
TELEFON: 568 896 166  
E-MAIL: r.bosak@trebic.cz

**SOBOS CZ spol. s r.o.**  
**Na Klínkách 414**  
**674 01 Třebíč**

DATUM: 19.07.2019

### Objednávka prací č. RB-135-2019

Objednáváme u Vás opravu chodníku na ul. Kmochova, v úseku kolem bytových domů č. 184/63, 188/65 a 190/69. Jedná se o dožilý chodník vč. obrubníků s povrchem z litého asfaltu. Obrubníky vybourejte, povrch strojně odtězte vč. nevhodné konstrukce do hl. cca 30 cm. Pláň strojně zhutněte a založte nové obrubníky do betonu (C 16/20). Zelenou plochu oddělte s osazením záhonových obrubníků. Položte konstrukční vrstvu strojně hutněnou štěrkovou drtí vhodné frakce tl. 20 cm, chodník zadlážděte zámkovou dlažbou šedou 20x10x6 cm do drti tl. 4 cm. Plochu zažehlete vibrační deskou a ošetřete spárovacím pískem. Jedná se o práce za provozu, místo si pro výkon řádně zabezpečte patřičným DZ. Celková plocha chodníku k opravě 115 m<sup>2</sup>, délka obrubníků 175 m.

Detaily v provedení a přesný rozsah prací byl určen na místě. Termín dokončení se sjednává do 09.08.2019, cena za opravu celkem dle dohody činí 165.524,-- Kč bez DPH.

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Bc. Aleš Kratina  
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Anna Čermáková  
správce rozpočtu

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. RB-135-2019 ze dne 19.07.2019.

Objednávka byla přijata dne 22.07.2019.

Vítězslav Sochor,  
jednatel společnosti

Úřední hodiny  
Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 329711/0100  
IČ: 00290629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111  
epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz  
ID datové schránky: 6pub8mc