Ev. ¢islo smlouvy: 826/2019

SMLOUVA O DILO é&. 665/2019/0SM
C. zhotovitele 4300/1/2019
o dodavce projektovych praci na akci

»,Obnova kanalizace v ulici Plynarenska ve Slaném®.
uzavrena podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb. (ob&ansky z&konik)

I. Smluvni strany

OBJEDNATEL.: Mésto Slany

Sidlo: Velvarska 136, 274 53 Slany

Zastoupeny: I sicostou mésta
ICO: 002 34 877

DIC: CZ00234877

Bankovni spojent: ]

Cislo uctu: ]

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
I
e

dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL: D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA a.s.
Sidlo: Sokolovska 45/16, 186 00 Praha 8
Zastoupeny: ]

ICO: 267 60 312

DIC: CZ 26760312

Bankovni spojent: I

Cislo G¢tu: ]

telefon: s

e-mail )

dale jen ,zhotovitel”

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Il. Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 12. 6. 2019, jejiz
podminky byly zapracovany do této smlouvy.
2.2 Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: Obnova kanalizace v ulici Plynarenska ve Slaném
2.2.2 Misto stavby: Slany, ulice Plynarenska, p.¢. 1779/1, 1779/12, 1779/13, 1779/14,
2020/1 v k. 4. Slany (vlastnik Mésto Slany)
2.2.3 Stavebnik: Mésto Slany

lll. Predmét pInéni

3.1 Prfedmétem pInéni je zpracovani zjednodusené dokumentace véetné rozpoctu akce: ,Obnova
kanalizace v ulici Plynarenska ve Slaném® v rozsahu dle ¢lanku V. této smlouvy a to v€etné
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zajisténi inZzenyrskych siti a pfipadné dalSich podkladl, které jsou nezbytné pro zdarné
zpracovani a pfedani dila (napf. zaméreni, statika, prdzkumy).

Dokumentace bude feS8it obnovu kanalizace ve stavajici trase (DN 300) v délce cca 240 m
v€etné navrhu novych reviznich Sachet a prepojeni stavajicich pfipojek. Soucasti budou i
Upravy povrch( a vefejné zelené nad vykopem kanalizace.

IV. Obecné podminky predmétu plnéni
Pro stavbu musi byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, které splni
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi
a zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi udrZzovani a uzivani stavby v€etné bezbariérového
uzivani stavby, ochranu proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla. Tyto poZzadavky musi
stavba splfiovat pfi bézné udrzbé a plsobeni bézné predvidatelnych vliva po celou dobu své
existence.
Projektant po posouzeni stavajiciho stavu navrhne realizaci dila, popfipadé pouzité materialy
s ohledem na maximalni usporu finan¢nich prostfedkl objednatele. Pfipadné Uspory projedna
s objednatelem nebo navrhne v ramci variantniho feSeni dokumentace a rovnéz navrhované
feSeni projedna se zastupci objednatele v rozpracovanosti.
Navrzené feSeni stavby bude v rozpracovanosti nejpozdéji v terminu stanoveném v ¢l. VI,
bodé 6.1.1 konzultovano s objednatelem, o Eemz se pofidi oboustranné potvrzeny zapis. Na
tomto jednani je zhotovitel povinen informovat objednatele o veSkerych zménach, a to i
nepatrnych, které v ramci zpracovani projektové dokumentace navrhuje oproti plvodnimu
stavu. Zhotovitel s objednatelem prokazatelné dojedna konkrétni termin a ¢as konani
projednani navrzeného feSeni a to minimalné 7 pracovnich dni pfed jeho uskute&nénim.

V. Rozsah predmétu plnéni

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu zjednodusené dokumentace. Rozsah

projektové dokumentace, pfedevS§im struktura soupisu praci, polozky soupisu praci a jejich

obsah, vykaz vymér, vymezeni vedlejSich a ostatnich nakladu, cenova soustava aj. budou
rovnéz zpracovany vsouladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu

dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a

sluzeb s vykazem vymér.

Projektova dokumentace zpracovana dle €l. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy

bude objednateli pfedana v terminu dle €l. VI. a to ve 4 vyhotovenich v tisténé formé a v 1

vyhotoveni v elektronické verzi na nosici ve formatu pdf a dwg bude dale obsahovat:

- ocenény a potvrzeny vykaz vymér v 1 vyhotoveni a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na
nosici ve formatu xls a pdf,

- neocenény vykaz vymér v 1 vyhotovenich v tisténé formé a v 1 vyhotoveni v elektronickée
verzi ve formatu xlIs a pdf,

- ovéfeni siti a souhlasné vyjadfeni od spravce kanalizace StfedoCeskych vodaren a.s. V 1
vyhotoveni budou pfedana v elektronické verzi ve formatu pdf,

- soucasti technické zpravy bude projektantem vypinény dotaznik BOZP, jehoz navrh byl
pfedan zhotoviteli objednatelem sou€asné s akceptovanou smlouvou o dilo, vyplnény
dotaznik BOZP bude slouZit objednateli jako podklad pro pInéni povinnosti pro néj
vyplyvajicich ze zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP v platném znéni
a zhotovitel jej predlozi objednateli v den projednavani navrzeného FeSeni stavby
Vv rozpracovanosti,

Kazdé pare projektové dokumentace Clenéné na Casti dle odst. 5.1. tohoto &lanku bude
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opatfené razitkem autorizované osoby v pfislusném oboru v souladu s §13, odst. 3 zdkona
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd Cinnych ve vystavbé v platném znéni. Autorizovanou
osobou zhotovitele je |GG oo stavby vodniho
hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi.

Na vyzadani objednatele zhotovitel doda dalSi vytisky projektové dokumentace v
pozadovaném poctu za cenu nakladu reprodukénich praci.

VI. Termin plnéni
Dil¢i terminy plnéni pfedmétu dila byly ujednany takto:
6.1.1 smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel v souladu s €l. IV., odst. 4.3 projedn& navrzené
feSeni stavby s objednatelem nejpozdéji do 31. 8. 2019.
6.1.2 smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel pfeda kompletni projektovou dokumentaci
v rozsahu dle této smlouvy a dle €l. V., odst. 5.1 az 5.3 nejpozdéji do 31. 10. 2019.

Pfedmét plnéni je spinény Fadnym vypracovanim a odevzdanim kompletni projektové
dokumentace objednateli. Odevzdanim projektové dokumentace se rozumi jeji osobni
odevzdani zastupci objednatele opravnénému k jednani ve vécech technickych, ktery
zkontroluje jeji obsahovou spravnost a vystavi protokol o prevzeti projektové dokumentace,
jenz obé smluvni strany potvrdi svym podpisem. Objednatel muze prevzit i neupinou
projektovou dokumentaci, které chybi néktera sou¢ast vymezena v €l. V odst. odst. 5.2 a 5.5.
Tuto skute€nost smluvni strany zaznamenaji do protokolu o prevzeti. O pfevzeti zbyvajicich
¢asti projektové dokumentace bude vyhotoven novy protokol. Objednatel neni povinen
nekompletni projektovou dokumentaci prevzit. Odmitnuti pFevzeti nekompletni projektové
dokumentace nema vliv na termin plnéni, za splnéni je povazovano az odevzdani vSech
soucasti dila.
Mistem pro predani plnéni a jeho jednotlivych &asti je sidlo objednatele. Odevzdani
kompletnich ¢&asti projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovni dny
objednatele.

VIl. Cena za dilo
Cena za zhotoveni pfedmétu plnéni dle této smlouvy je cenou smluvni, sjednanou dohodou
obou smluvnich stran ve smyslu nabidky zhotovitele ze dne 12. 6. 2019 a to ve vysi:

Cena celkem bez DPH: 96 000 K¢
DPH v zadkonné vysi: 20 160 K¢
Cena dila celkem: 116 160 K¢

Smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni zaloha nebude poskytnuta.

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvni cenu nejpozdéji do 30 kalendafnich dnu
po obdrzeni faktur. Za uhradu ceny za zhotoveni pfedmétu plnéni se povazuje termin
odepsani penéznich prostfedkl z uctu objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

VIIl. Ostatni ujednani
Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na zakladé zadani
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze vykona pro objednatele veSkeré Ccinnosti v rozsahu
a obsahu dle této smlouvy jakoz i dal$i ¢innosti s pfedmétem smlouvy souvisejici.
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Zhotovitel bude pfi zabezpec€ovani €innosti dle pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Svoiji ¢innost bude zhotovitel uskutecriovat v souladu se zajmy objednatele a podle pokynu,
zapist a dohod opravnénych zastupcl smluvnich stran jakoZ i v souladu s vyjadienimi a
rozhodnutimi dot€enych organd a organizaci a dalSich U€astnikl Fizeni, jejichz stanoviska a
pozadavky zahrne do kompletni projektové dokumentace.

V pfipadé, ze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z davodu vyvolanych stranou
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované prace ke dni odstoupeni nebo zruSeni smlouvy
fakturovat objednateli pfedem dohodnutou ¢astku v rozsahu provedenych praci k tomuto dni
po oboustranné dohodé.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s prfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni respektive
proplaceni faktury do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni pohledavky dle €l. VIII.,
bodu 8.7 bude prislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapoc&teni maze byt
objednatelem provedeno z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery
vznikl zhotoviteli va¢i objednateli.

V pfipadé nesplnéni termin( ze strany zhotovitele vyplyvajicich z €l. VI., odst. 6.1.2 této
smlouvy se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vysi 500,- K€ za kazdy den prodleni
a to za kazdé dil¢i plnéni samostatné. Timto ujednanim v8ak neni dot€eno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystaveéné faktury, muze zhotovitel
poZzadovat po zhotoviteli uhrazeni zakonného uUroku z prodleni dle § 1970 obc&anského
zakoniku. Toto ustanoveni se vSak nevztahuje na proplaceni takovych faktur, u kterych bude
z davodud uvedenych v €l. VIII., bodu 8.7 pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.
Konec¢nou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli az po odsouhlaseni projektové
dokumentace a to nejpozdéji do 7 dnu ode dne jejiho odsouhlaseni dle &l. VI., odst. 6.2.
Faktury musi byt doruéeny na adresu sidla objednatele &i je Ize, za podminky opatfeni
zaru€enym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele

8.10 Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k dilu &i k jeho Castem, tj.

9.1

9.2

9.3

k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvé. Objednatel je opravnén dilo uZivat,
pofizovat jeho kopie, provadét jeho zmeény, Upravy a doplfiky a to pro jakékoliv Ucely, zejména
pak k zadani nasledné verejné zakazky na realizaci predmétu dila. Objednatel je opravnén
dilo poskytovat tfetim osobam i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel neni povinen licenci
vyuzit. Objednatel muze licenci podle této smlouvy postoupit tfetim osobam, a to kdykoli bez
souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovédnost za vady

Zhotovitel se zavazuje provest dilo v kvalité odpovidajici u€elu smlouvy, platnych pravnich
predpisum.

Zhotovitel odpovida za vady pfedané dokumentace, za jednoznacnost, efektivnost a realnost
navrzeného technického fedeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, obecné zadvaznymi
predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pFipravu a realizaci pfedmétné stavby.
Pfipadnou reklamaci vady plnéni pfedmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned
poté, co se o ni dozvédél, a to pisemnou formou s uvedenim pozadovaného terminu
odstranéni reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v pozadovaném terminu
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odstranit. Pokud tak neucini je objednavateli povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi
500,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny dle obsahu a rozsahu této
smlouvy a Ze bude mit vlastnosti ujednané v této smlouve.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
Skrytou vadou dila se rozumi nesrovnalost mezi vykazem vymér (rozpoctem) a projektovou
dokumentaci, vada vznikla i pfi realizaci stavby az do doby dokon&eni stavby a tim pfedvedeni
jeji zpusobilosti slouzit svému G€elu a vada vznikla pfi zaruéni dobé dokoncené stavby a to
zejména pfi reklamovanych zavadach zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokaze, ze
dilo bylo provedeno dle projektové dokumentace.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladd prevzatych od
objednatele a ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pripadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

X. Zmény zavazku
Strany se dohodly, ze zmény ve vychozich podkladech a dohodnutych podminkach nebo nové
pozadavky objednatele budou vzdy feSeny pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Xl. VSeobecna ustanoveni
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazkovy vztah se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni a obvyklymi obchodnimi zvyklostmi.
Tato smlouva je vyhotovena ve d&tyfech vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni a objednatel tfi vyhotoveni.
Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, Ze Mésto Slany je jako uUzemni
samospravny celek povinno uverejhovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), v platném znéni (déle jen ,zékon o
registru smluv.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je sezndmen se skute€nosti, ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho pusobnosti podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni (déle jen ,zakon
o svobodném pfistupu k informacim.
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé povazuji
za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢€. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv Ci
zpristupnéni dle zdkona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni
strané pred podpisem této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléh& uverejnéni v registru smluv
dle zadkona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni mésto
Slany, a to bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnu od uzavieni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zdkona
o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti.
Smluvni strany timto prohlasuji, Ze s osobnimi Gdaji, které ziskaji na zakladé této Smiouvy,
budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju a o volném pohybu
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téchto Udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaju) a
dal8imi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich udaja.

11.9 Tato Smlouva je uzavirana v souladu se smérnici Rady mésta Slany €. 3/2017 o zadavani
vefejnych zakazek, ktera byla schvalena Radou mésta Slany dne 21. 6. 2017 pod usnesenim
¢. 26/96/2017/RM.

PLNA MOC:

Objednatel Mé&sto Slany udéluje touto smlouvou zhotoviteli D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA
a.s. plnou moc k zastupovani objednatele ve vSech vécech tykajicich se pfedmétu plnéni dle této
smlouvy na akci ,Obnova kanalizace v ulici Plynarenska ve Slaném®, Zhotovitel tuto plnou moc
prijima. PIna moc se nevztahuje na uzavirani zavazku ¢i povinnosti, ze kterych by objednateli vznikl
jakykoliv finanéni nebo hmotny zavazek.

Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupca.

V Praze dne: 31.07.2019 Ve Slaném dne: 31.7.2019

za zhotovitele za objednatele

pfedseda predstavenstva starosta mésta

Rozsah obnovy:
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