DOHODA

o provedeni zachranného archeologického vyzkumu podle § 22 odst. 1 zékona ¢. 20/1987 Sh.,
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist,
uzaviena dle § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., mezi stranami dohody:

Muzeum Cheb, prispévkova organizace Karlovarského kraje
nameésti Krale Jifiho z Podébrad 493/4, 350 11 Cheb

IC: 00074276

Bankovni spojeni: KB Cheb ¢&. u. 43-6259620257/0100
zastoupené: Ing. Martinou Kulovou, feditelkou muzea

(dale jen ,,Organizace*)

a

mésto Cheb

namésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb

ICO: 00253979

Bankovni spojeni: KB Cheb ¢. . 19-528331/0100

zastoupené: Mgr. Antoninem Jalovcem, starostou
(dale jen ,,Stavebnik*)

V nasledujicim znéni:

l.
Uvodni ustanoveni

1) Organizace je na zakladé povoleni Ministerstva kultury CSR &. j. 7492/88 ze dne
30.05.1988 vydaného pro tuto organizaci opravnénou organizaci k provadéni zachrannych
archeologickych vyzkumi ve smyslu ustanoveni § 21 odst. 2 zadkona ¢. 20/1987 Sb.,
0 statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist.

2) Stavebnik bude provadét stavebni ¢innost na nize uvedenych pozemcich v katastralnim
uzemi Chebu (okr. Cheb). Dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci,
ve znéni pozd¢jsich piedpist, bude se jednat o zasahy do izemi s archeologickymi nalezy
a tim budou dotceny vefejné z4jmy.

1.
Piedmét dohody

Pfedmétem dohody je Vvymezeni prav a povinnosti vySe uvedenych stran dohody
pfi provadéni zachranného archeologického vyzkumu na niZe uvedenych pozemcich.

Il.
Misto provadéni zachranného archeologického vyzkumu

Stavba: Rekonstrukce a piistavba méstské knihovny v Chebu
Okres: Cheb.

Obec: Cheb.

Katastralni izemi: Cheb.
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Parcelni ¢islo: 108/1, 108/5, 122/1, 770/1 a 2568

V.
Doba a podminky provadéni zachranného archeologického vyzkumu

1) Zachranny archeologicky vyzkum bude provadén v souvislosti s rozsifenim méstské
knihovny v Chebu o pfistavbu.

2) Provedeni zachranného archeologického prizkumu se uskute¢ni pfed zapocetim
projektovych praci pro stavebni povoleni - ptredpokladany termin zahajeni 08/2019,
dokonceni 10/20109.

3) Samotna realizace a dokonceni praci zavisi na klimatickych podminkach a zjisténych
archeologickych situacich.

4) Stavebnik umozni pracovnikim Organizace provadé&jici zachranny archeologicky vyzkum
po celou dobu trvani vyzkumu vstup na pfedmétné pozemky a realizaci nutného rozsahu
zemnich praci souvisejicich se zachrannym archeologickym vyzkumem.

5) Dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich
predpisti, Stavebnik hradi ndklady zachranného archeologického vyzkumu

6) Po dokonceni archeologického vyzkumu budou pozemky mista stavby stavebnikovy

V.
Cena a platebni podminky

1) Stavebnik se zavazuje uhradit skuteénou vysi prokazatelnych nakladi zachranného
archeologického vyzkumu, dolozenych Organizaci, a to na zaklad¢ faktur - daflovych
dokladidi, vystavenych Organizaci. Predpokladand cena za zachranny archeologicky
vyzkum v ptredpokladaném objemu 81 m? archeologickych situaci je 374 100,-K¢& véetné
DPH (slovy: tii sta sedmdesat Ctyfi tisic sto korun ¢eskych).

2) Cena je navrzena dle cenové nabidky Muzea Cheb ¢. j. 497/2019, véetné podminek
uvedenych v této nabidce.

3) Predmétem dohody neni zpétna sanace jam ani jejich zazimovani.

4) Pokud budou archeologické situace objevené béhem archeologického dohledu piresahovat
predpokladany objem praci, bude sjednan pisemny dodatek této dohody o navySeni
prostiedkil na thradu ndklad zachranného archeologického vyzkumu.

5) Kone¢na cena provedenych praci bude vyuctovana na zakladé skuteénych nakladd
vzniklych v prib¢hu realizace zachranného archeologického vyzkumu.

6) Fakturace zachranného archeologického vyzkumu bude provadéna prabézné, a to
pocatkem kazdého kalendainiho mésice, za provedené Ccinnosti v predchazejicim
kalendainim mésici. Pracovni ¢innost bude kontrolovédna a vzajemné odsouhlasena na
zaklad¢ zjistovaciho protokolu.

7) Odpovédna osoba za organizaci pro jednani ve smyslu zjiStovaciho protokolu je Mgr.
Michal Beranek, archeolog, vedouci vyzkumu.

8) Splatnost vSech faktur bude 14 dnt.

9) Po skonceni archeologického vyzkumu bude vypracovana archeologicka zprava ke stavbé
ze strany Organizace pro Stavebnika. Jeji odevzdéani je nezbytnou soucésti zaverecné
fakturace.

VI.
Zavéreéna ustanoveni

1) Tato dohoda je platnd dnem jejiho podpisu druhym ucastnikem dohody. Tato dohoda
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nabyva ucinnosti nejdiive dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zdkona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti nekterych smluv, uverejnovani téchto
smluv a o registru smluv. Stavebnik se zavazuje realizovat zvefejnéni této smlouvy
V pfedmétném registru v souladu s uvedenym zakonem.

2) Tato dohoda se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, kazdy z ucastniki dohody obdrzi
po dvou stejnopisech.

3) Tuto smlouvu lze ménit, dopliiovat a upfesinovat pouze oboustrann¢ odsouhlasenymi,
pisemnymi a prubézné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou
stran dohody. K jakymkoli Gstnim ujednanim se neptihlizi.

4) Strany dohody vyslovné prohlasuji, ze jsou k pravnim jednanim zcela zptsobilé, Ze tato
smlouva je projevem jejich pravé, urcité a svobodné vile a ze si tuto dohodu podrobné
precetly, zcela jednoznacné porozumély jejimu obsahu, proti kterému nemaji Zadnych
vyhrad, uzaviraji ji dobrovoln¢, nikoli v tisni, pod natlakem nebo za napadné¢ jednostranné
nevyhodnych podminek a takto ji podepisuji.

V Chebu dne V Chebu dne
za stavebnika za organizaci
Mgr. Antonin Jalovec Ing. Martina Kulova
starosta feditelka muzea
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