

ROZPOČET (dílní soupis prací a materiálu)

souhrn požadavků TO na srpen 2019

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 - výměna pražců - ZLN
Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Oblast: Obvod ST Zlín

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celkový součet: 5 152 975,30

TH	Traťové hospodářství					0,00
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	40,000		
2	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m ²	50,000		
3	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 5 do 10 cm	m ²	250,000		
4	5905025010	Doplnění stezky štěrku ojediněle ručně	m ³	7,000		
5	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m ³	15,000		
6	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m ³	70,000		
7	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	200,000		
11	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m ³	20,000		
12	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m ³	5,000		
13	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³	40,000		
15	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	220,000		
16	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	35,000		
18	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	12,000		
19	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	30,000		
21	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	60,000		
22	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	70,000		
23	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	55,000		
24	5906010060	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus	20,000		
27	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	70,000		
31	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	130,000		
32	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	20,000		
33	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	10,000		
35	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	10,000		
36	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	20,000		
37	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	130,000		
38	5906055080	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek	kus	20,000		
39	5906055090	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a svěrkových šroubů	kus	40,000		
40	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	60,000		
43	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	250,000		

46	5906090020	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový	kus	6 000,000		
49	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	75,000		
50	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	15,000		
51	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	38,000		
52	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000		
54	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	30,000		
55	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000		
57	5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m	kus	3,000		
58	5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus	3,000		
59	5906110070	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	5,000		
60	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	3,000		
68	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,090		
72	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,090		
79	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	3 200,000		
80	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	170,000		
81	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	5,000		
82	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	20,000		
84	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	240,000		
85	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	45,000		
86	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	25,000		
87	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	40,000		
88	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	45,000		
89	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	15,000		
90	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	65,000		
91	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	65,000		
TH-M Traťové hospodářství - dodávky						
92	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	90,000		
93	5955101025	Kamenivo drcené dř frakce 4/8	t	110,000		
XDp Doprava						
121	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	70,000		
122	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	10,000		
123	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	115,000		
126	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	20,000		
128	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	155,000		
131	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km	t	10,000		
132	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	60,000		
133	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000		
134	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	8,000		
135	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000		
136	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	20,000		

VON		Vedlejší a ostatní náklady			
139	21211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	1,000	
140	22101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	600 000,000	
142	23121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km	0,090	
143	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	1 415 000,000	
145	33111001	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%	100 000,000	
146	33121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 135 000,000	
149	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	500,000	
150	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	750,000	
151	34111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	50,000	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 353235

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e3a45028-276d-43be-9586-46af8439f744

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.08.2019 08:47:00



47abcc5b-e6c3-4b23-90af-400abb2036d0