

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

<p><b>Fakturační adresa:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p><b>Adresa pro doručení faktury:</b> Divize Hořovice  Slavíkova 106 262 23 Jince</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Ing. Lukáš Matějka 141 26261 Višňová</p> <p>IČO: 74216791 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

**Předmět plnění**

Popis předmětu plnění	
Managementy pro CHKO Brdy, plnění dle specifikací CHKO Brdy pro jednotlivé stromy v Aleji Přední Záběhlá dle zaslané cenové nabídky ze dne 12. 7. 2019	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	130 000,-

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 01.08.2019 0:00:00
Příjemce, místo určení: [REDACTED], Alej Přední Záběhlá
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: bezhotovostně na fakturu
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: osobně

31.07.2019 [REDACTED]

\_\_\_\_\_  
Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne

\_\_\_\_\_  
Dodavatel  
Datum, podpis (razítko)

**Od:** [Lukáš Matejka \(Treemen s.r.o.\)](mailto:Lukas.Matejka@treemen.cz)  
**Komu:** [REDACTED]  
**Predmet:** Re: Alej Záběhlá - pláněk  
**Datum:** pátek 12. cervence 2019 16:06:52  
**Prilohy:** [Kopie - Stromoradi Predni Zabehla-navrh zasahu+KN\\_VLS - Matejka.xlsx](#)

---

Vážený pane [REDACTED].

v příloze Vám zasílám cenovou nabídku na ošetření vybraných stromu v aleji "Záběhlá", některé požadované zásahy jsou podmíněny provedením dalších prací (napr. při instalaci bezpečnostní dynamické vazby je zapotřebí provést redukci). V těchto případech tedy počítám kromě instalace vazby i s nutným řezem, nehledě na různý počet instalovaných ramen, tedy různou náročnost na spotřebu materiálu.

Uvedená cena je konečná, nejsem plátcem DPH.

Prípadnou realizaci doporučuji v plné vegetaci, ideálne do konce srpna.

Děkuji za spolupráci.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Matejka  
Višňová 141  
26101 Příbram  
IC 74216791

----- Puvodní e-mail -----

**Od:** [REDACTED]  
**Komu:** [matejka@treemen.cz](mailto:matejka@treemen.cz) <[matejka@treemen.cz](mailto:matejka@treemen.cz)>  
**Datum:** 11. 7. 2019 14:19:46  
**Predmet:** Alej Záběhlá - pláněk

Dobrý den,

posílám slíbenou mapku s ocíslovanými stromy.

Zdraví

[REDACTED]



**Stromořadí na Záběhlé - návrh ošetření 03/2019**

Číslo stromu	Druh	Obvod (cm)	Návrh zásahu	Cena za strom (v Kč bez DPH)	Poznámky	Parc. č. - vlastník
20	Javor klen	202	S-RZ, do 200 m <sup>2</sup>	2 700		470-VLS
21	Javor klen	235	S-RLLR, do 200 m <sup>2</sup>	2 900	snížená perspektiva, sekundární větvení	470-VLS
23	<b>Javor klen</b>	<b>383</b>	S-RZ, do 300 m <sup>2</sup>	3 600	<b>cedule SCHS, návrh PS</b>	470-VLS
28	Javor klen	335	S-VDH dynamická vazba v horní části koruny	5 100	ulomený terminál, tlaková prasklina, rezatec štětinatý	470-VLS
34	<b>Javor klen</b>	<b>352</b>	S-VDH dynamická vazba v horní části koruny	7 500	<b>velká dutina v kmeni, tlakové větvení, advent. kořeny, návrh PS (?)</b>	470-VLS
37	Jasan ztepilý	247	S-RZ, do 200 m <sup>2</sup> (mírný, odstranit suchou větev nad silnicí)	2 700	chalara (?)	470-VLS
38	Jasan ztepilý	256	S-RZ, do 100 m <sup>2</sup> (mírný)	2 500		496/1-VLS
40	Jasan ztepilý	235	S-RZ, do 200 m <sup>2</sup> (mírný)	2 700		496/1-VLS
43	<b>Javor klen</b>	<b>518</b>	S-RZ + S-RO, nad 400 m <sup>2</sup> (odstranit suchý pahýl, odlehčení, redukce), 5500 + 30 %	4 700	<b>cedule SCHS, návrh PS</b>	496/1-VLS
45	Javor klen	270	S-RLPV (úprava průjezdního profilu, oprava řezu)	1 700		496/1-VLS
47	Jírovec maďal	228	S-RZ, do 200 m <sup>2</sup> (odstranit suchou větev)	2 300		496/1-VLS
51	Javor klen	249	S-RZ, S-RLPV (mírný zdravotní do 200 m <sup>2</sup> + oprava řezů)	2 800	dutina	155-VLS
57	Jasan ztepilý	274	S-RZ, do 200 m <sup>2</sup> (odstranit suchou větev, odlehčení větve do louky)	2 900	prasklý kmen, ulomená kosterní větev, zavěšená	155-VLS
58	Javor klen	185	S-RZ, do 200 m <sup>2</sup> (odstranit zavěšené větve)	2 300		155-VLS
60	Jasan ztepilý	155	S-RZ, do 200 m <sup>2</sup>	2 500		155-VLS
61	Javor mléč	360	S-RLLR, jednostranná redukce do 200 m <sup>2</sup> , odlehčení velké větve nad cestou	3 200	vyhnilý kmen, dřevomor (?)	155-VLS
62	Jasan ztepilý	157	S-RZ, do 100 m <sup>2</sup> (odstranit 2 - 3 suché větve)	1 200		155-VLS
63	Jasan ztepilý	216	S-RZ, do 200 m <sup>2</sup>	2 400		155-VLS
64	Jasan ztepilý	228	S-RZ, do 200 m <sup>2</sup>	2 500		155-VLS
78	Jasan ztepilý	259	S-RZ, do 300 m <sup>2</sup>	2 900		158/2-VLS
80	Javor klen	246	S-RZ, do 300 m <sup>2</sup>	2 900		158/2-VLS
81	<b>Javor klen</b>	<b>306</b>	S-RZ, do 300 m <sup>2</sup>	3 700	<b>návrh PS</b>	<b>158/2-VLS</b>
82	Javor klen	251	S-RZ, do 300 m <sup>2</sup> (zaříznout pahýly, nechat obrůstát)	3 000		158/2-VLS
84	Javor klen	339	S-RZ, do 300 m <sup>2</sup>	3 400	neperspektivní, časem snížit	158/2-VLS
85	<b>Javor klen</b>	<b>342</b>	S-RZ, do 300 m <sup>2</sup>	3 600	<b>návrh PS, lišejníky!</b>	<b>158/2-VLS</b>
88	<b>Javor klen</b>	<b>359</b>	lehký S-RZ, do 300 m <sup>2</sup> , odstranit zavěšené větve	3 500	<b>návrh PS</b>	<b>157/2-VLS</b>
90	<b>Javor klen</b>	<b>430</b>	S-RZ, do 300 m <sup>2</sup>	3 800	<b>návrh PS</b>	<b>157/2-VLS</b>
91	Javor klen	167	S-RZ, do 200 m <sup>2</sup> , odstranit křížící se větve	1 700		157/2-VLS
92	<b>Javor klen</b>	<b>343</b>	S-RZ, do 300 m <sup>2</sup> , S-VDH dynamická vazba v horní části koruny	7 200	prasklá tlaková vidlice	157/2-VLS
93	Třešeň	191	S-RZ, do 200 m <sup>2</sup> , odstr. suchou větev uprostřed koruny, odlehčit	2 700		157/2-VLS
95	Jírovec maďal	266	lehký S-RZ nad cestou, do 200 m <sup>2</sup> , odst. křížící se větve	2 300		157/2-VLS
99	Javor klen	268	lehký S-RZ, do 300 m <sup>2</sup>	2 200		157/2-VLS
100	Javor klen	257	S-RZ + S-RLLR, do 200 m <sup>2</sup>	2 500	otevřená dutina ve kmeni	157/2-VLS
101	Javor klen	162	lehký S-RZ, do 200 m <sup>2</sup>	1 200		157/2-VLS
102	Jasan ztepilý	369	S-RZ + S-RLLR, do 300 m <sup>2</sup> , celkově odlehčit	4 500	podélně prasklý kmen	157/2-VLS
104	Jasan ztepilý	192	S-RZ, do 200 m <sup>2</sup>	1 300		156/1-VLS
107	Jasan ztepilý	266	S-RZ, do 300 m <sup>2</sup> , odstr. suché větve nad cestou	2 400		156/1-VLS
<b>Cena celkem (Kč) - cena je konečná, nejsem plátce DPH</b>				<b>113 000</b>		

Pozn.: Při instalaci bezpečnostní dynamické vazby je vždy doporučeno provést i lokální redukci, počítám tedy i s touto položkou v konečné ceně

Vysvětlivky:

S-RZ	Řez zdravotní	S-RO	Redukce obvodová
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLPV	Úprava průjezdního či průchozího profilu
S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni		

--	--	--	--	--	--	--