

Stavební rozpočet

Název stavby: Stavební úpravy PS Zábřeh - MYČKA HADIC	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: stlačený vzduch	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky č.p. 8, 751 25
JKSO:	Zpracováno dne: 19.04.2018	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			722									
			Vnitřní vodovod									
1		722130232R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 20	m	2,60							
2		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	5,75							
3		722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1,00							
4		722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	2,00							
5		722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 včetně podložky	kus	2,00							
			734									
			Armatury									
6		734294382R00	Kohout kulový vypouštěcí, zahradní, DN 15	kus	1,00							
7		734233233R00	Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. EVOLUTION DN 15	kus	1,00							
			783									
			Nátěry									
8		783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	2,60							

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy PS Zábřeh - MYČKA HADIC	Objednatel:	
Druh stavby:	stlačený vzduch	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	DAMIAN Company s.r.o., Lazničky č.p. 8, 751 25
Zpracoval:		Zpracováno dne:	19.04.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	722	Vnitřní vodovod				
	734	Armatury				
	783	Nátěry				

Výkaz výměr

Název stavby: Stavební úpravy PS Zábřeh - MYČKA HADIC	Objednatel:
Druh stavby: stlačený vzduch	Projektant:
Lokalita:	Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky č.p. 8, 751 25
Zpracoval:	Zpracováno dne: 19.04.2018

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		722130232R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 20	m	2,60	2,60	RTS I / 2018
2		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	1,45 +1,70 + 2,60	5,75	RTS I / 2018
3		722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1	1,00	RTS I / 2018
4		722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	2	2,00	RTS I / 2018
5		722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 včetně podložky	kus	2	2,00	RTS I / 2018
6		734294382R00	Kohout kulový vypouštěcí, zahradní, DN 15	kus	1	1,00	RTS I / 2018
7		734233233R00	Kohout kulový, vnitř.-vněj.z. EVOLUTION DN 15	kus	1	1,00	RTS I / 2018
8		783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	2,6	2,60	RTS I / 2018

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy PS Zábřeh - MYCKA HADIC	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	stlačený vzduch	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o., Lazníčky č.p. 8, 751 25	IČ/DIČ: 01657542
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.04.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		ráce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		ez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		ulturní památka		Uzemní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
	Ostatní materiál				
	Přesun hmot a sutí				
	ZRN celkem		N celkem		NUS celkem
			N celkem z obj.		NUS celkem z obj.
					ORN celkem
					ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 5 163,38
Základ 21%	5 163,38	DPH 21%	1 084,31	Celkem včetně DPH 6 247,69

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis		