



KULBX00IV7NY

OBJEDNÁVKA

Fakturační adresa:

Liberecký kraj – Krajský úřad

06-Odbor dopravy

U Jezu 642/2a

461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 19 – 7964200287/0100

Dodavatel:

HELP SERVICE - REMOTE SENSING

s.r.o., Husova 2117/, 25601 Benešov

IČ: 48582611

DIČ: CZ48582611

Bankovní spojení: 320381359/0800

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: **OBJ/1181/2019**

VYŘIZUJE/LINKA: Ing. Kamila Mikulecká

LIBEREC 22.07.2019

E-MAIL: kamila.mikulecka@kraj-lbc.cz

Dobrý den,

v návaznosti na Rámcovou smlouvu na úpravy mapového serveru odboru dopravy OLP/4024/2017 a předloženou nabídku u vás objednávkami následující činnosti:

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH
přesun hlavního serveru poskytujícího mapové služby „dopravnimapy“ podle požadavků odboru informatiky LK do Technologického centra LK, přechod na protokol https pro splnění bezpečnosti, související úpravy a změny v datech, projektech i aplikacích	10	25	13	30 100,00 Kč
kompletní přesun dat, aplikací a služeb z paralelně běžícího serveru „nisago“ na server „TC-dopravnimapy“, odladění všech nezbytných služeb běžících z tohoto serveru a následné odstavení serveru „nisago“	20	40	20	51 000,00 Kč

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH
<p>projekt "Výstavba silnic"</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ začlenění nových dat výstavby silnic z ŘSD k 1.1.2019 (formát CorelDraw – převedení z výkresu do formátu dat, vhodného pro publikaci v GIS aplikacích – SHP formát) ○ úprava vizualizace shp úseků k rekonstrukci v roce 2019 ○ změna pořadí vrstev ○ příprava automatické publikace úseků k realizaci rekonstrukce za období z informací vložených prostřednictvím webových formulářů do databáze (volitelné označení akce, rok, silnice, staničení úseku, typ akce, status rekonstrukce - příprava, realizace, ukončeno), příprava on-line mapových vrstev podle roku akce, typu akce. Export vybraných dat ESRI shapefile/ XLS tabulka ○ vložení funkce „info bubliny“ s názvem akce pro nové vrstvy realizované podle předchozího bodu 	15	30	7	34 650,00 Kč
<p>projekt "Nehodové úseky"</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ implementace statistiky nehod PČR za rok 2018 do mapové úlohy a generování nastavených exportních SHP souborů pro analýzu dopravy 		8	12	10 600,00 Kč
<p>projekt FAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ změny v aplikaci související s přesunem serveru FAMA do Technologického centra LK, zajištění kompatibility mapové aplikace odboru dopravy, úpravy dat KN pro publikaci v mapě 	1	7	2	6 250,00 Kč

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH
<p>projekt: Parcely pod silnicemi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ úprava publikace informace o vlastnících vybraných parcel pod silnicemi v návaznosti na směrnici GDPR a a změny v datech poskytovaných ČÚZK (odstranění informace o vlastnících z poskytovaných dat VFK) ➤ zajištění klasifikovaného zobrazení parcel pro organizace z množiny subjektů Státní organizace (vlastník Česká republika), tedy např. Lesy ČR, Povodí, ÚZSVM, ŘSD atd., dále pro jednotlivé obce kraje a Liberecký kraj ➤ pro ostatním právnické i fyzické osoby zavést pro bližší info „proklik“ na informaci o pozemku do web nahlížení KN 	2	17	16	19 850,00 Kč
<p>projekt Edit IDOL</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ úpravy projektu Edit IDOL – II. etapa přípravy doplnění funkcí z důvodu odstavení projektu Pasport zastávek a chystané sjednocení databází IDOL ➤ přidání k linkám „prolink“ na JŘ na portálu JŘ IDOS k aktuálně platným linkám na různých místech aplikace ➤ úprava info bublin pro snazší vizualizaci vybraných linek aktuálně platných a jejich spojů (obdobně jako u pasportu zastávek) ➤ k přechodu na projekt Edit IDOL a odstavení Pasportu zastávek školení pro uživatele (zaměstnanci KORID a OD) v PC učebně KÚ LK - cca 12 účastníků /3 hodiny vlastního školení 	2	28	2	20 700,00 Kč
<p>společně pro všechny běžící projekty</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ aktualizace dat silniční databanky ŘSD k 01 a 07/2019 		6	4	5 700,00 Kč

TERMÍN DODÁNÍ: 5. 9. 2019

Celková cena činí 178 850,- Kč bez DPH, což je 216 408,50 Kč s 21%DPH.

S pozdravem

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy