

Příloha č. 3 SOUBORU 1

## Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele .....

č. smlouvy zhotovitele .....

uzavřená dle§ 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary- Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo : 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: SPEEDDRILL, s.r.o.  
Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle  
IČO: 26745704  
DIČ: CZ26745704  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx  
**- dále jen zhotovitel**

### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Otročín, Brt' - tlaková kanalizace a ČOV, část tlaková kanalizace**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

### III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 30.11.2020 a je specifikována v této výši:

**Cena celkem bez DPH** 16 707 972,31 Kč (DPH 21%)

Slovy: šestnáct milionů sedm set sedm tisíc devět set sedmdesát dva korun českých třicet jedna haléřů

**Realizace zakázky je podmíněna přiznáním dotační podpory.**

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

#### IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 11/2019  
Termín dokončení a předání díla: 30.11.2020  
Místem plnění zakázky je obec Otročín a místní část Brť.

#### V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č.I - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
6. Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Praze dne

XXXXXXXXXX  
předseda RadyVSOZČ

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel SPEEDDRILL, s.r.o.

Přílohy tvořící nedílnou součástí smlouvy o dílo:  
č.I - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby