

**OBJEDNÁVKOVÝ LIST**

**DODAVATEL**

**FOREST SEED s.r.o.**

**Skorkovského 1264/28**

**Židenice**

**Brno**

**636 00**

**IČ: 29355818**

**DIČ: CZ29355818**

OBJEDNÁVKA ČÍSLO  
28/2019

DATUM  
2.8.2019

VYŘIZUJE

TELEFON

34


E-MAIL



**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Odkornění kůrovcových stromů nastojato v NPR Rašeliniště Skřítek a NPR Praděd.

Kontaktní osoby zadavatele:



Kontaktní osoba dodavatele:



Specifikace prací:

- Mechanická asanace (odkornění nastojato) vyznačených kůrovcových stromů v NPR Rašeliniště Skřítek a NPR Praděd bez odvětvení a manipulace v souladu s Rozhodnutím AOPK ČR (NPR Rašeliniště Skřítek č.j. SR/0459/JS/2015-11 a NPR Praděd č.j. SR/0457/JS/2015-13).
- Budou asanovány pouze revírníkem vyznačené a CHKO Jeseníky posouzené kůrovcové stromy, a to po celé délce od cca 1 m nad zemí do průměru cca 10 cm.
- V případě částí neobsazených kůrovci s výrazně zaslou kůrou, kterou nebude možné odkornit, lze po dohodě s revírníkem ponechat tyto části kmenů neodkorněné.
- Po odkornění revírník stromy změří, určí jejich objem a vyhotoví číselník (v případě většího množství bez odkornění z výše uvedeného důvodu, nebo v případě významného opadu kůry před zadanou asanací, bude objem k fakturaci po dohodě přiměřeně snížen).

Rozsah prací:

- cca 40 m<sup>3</sup>.

cenové podmínky:

- 1.200,- Kč/m<sup>3</sup> bez DPH - cena pro odkornění nastojato
- celková cena díla dle této objednávky nepřesáhne 50.000,- Kč bez DPH.
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele (doprava pracovníků, docházení na pracoviště, přejímka pracoviště, odkornění nastojato, předání podkladů revírníkovi, ...).

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Termín dokončení prací:

- Dílo je dokončeno asanací všech určených stromů, nebo naplněním finančního limitu a řádným předáním místně příslušnému revírníkovi, který vyhotovením a akceptací číselníků potvrdí rozsah prací a řádně převzetí kvalitně provedené asanace dle výše uvedené specifikace (revírník má na převzetí díla pět pracovních dnů od výzvy dodavatele).
- Dílo bude řádně dokončeno (včetně převzetí revírníkem) nejpozději do 30.9.2019 - jednotlivé zadané stromy budou revírníkům předávány asanované vždy nejpozději do 10 dnů od zadání revírníkem.

Fakturace za dílo:

- Dodavatel po řádném dokončení a převzetí díla vyhotoví daňový doklad (fakturu) dle údajů na objednávce a číselnících a doručí ji neprodleně zadavateli. K faktuře bude připojena kopie objednávky. Splatnost faktury bude 15 dní, DUZP bude datum dokončení díla.

Plnění díla:

- Dodavatel veškeré práce provádí na svou zodpovědnost a na své nebezpečí. Dodavatel je povinen zajistit dodržování zásad BOZP, PO, obecně závazných právních předpisů a provádět pouze zadané práce dle výše uvedené specifikace.
- Dodavatel byl řádně seznámen s pracovištěm a podmínkami plnění díla.