

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava sprchového stání	Objednatel:	0
Druh stavby:	0	Projektant:	0
Lokalita:	umyvárna muži	Zhotovitel:	PROVING s.r.o.
Zpracoval:	0	Zpracováno dne:	24.04.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	61	Úprava povrchů vnitřní	2 551,04	8 176,79	10 727,82	0,62
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	8 583,72	4 680,37	13 264,09	6,66
	94	Lešení a stavební výtahy	1 243,08	1 621,17	2 864,25	0,06
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	64,49	4 896,51	4 961,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí	13,92	14 108,27	14 122,19	4,81
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	8 868,11	8 868,11	0,22
	99	Přesun hmot	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	3 270,80	3 270,80	0,00
	711	Izolace proti vodě	5 900,20	3 691,55	9 591,75	0,04
	721	Vnitřní kanalizace	17 420,36	8 437,36	25 857,72	0,04
	762	Konstrukce tesařské	7 897,91	8 292,70	16 190,61	0,13
	771	Podlahy z dlaždic	5 240,27	9 466,91	14 707,18	0,01
	781	Obklady (keramické)	757,91	8 143,79	8 901,70	0,13
	783	Nátěry	4 421,73	1 539,26	5 960,99	0,00
	784	Malby	348,88	4 521,72	4 870,60	0,01

Celkem:

156 308,81