

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava sprchového stání</b>	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	0	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	umyvárna muži	Zhotovitel:	PROVING s.r.o.	IČ/DIČ:	26244888/CZ26244888
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	42
JKSO:	0	Zpracoval:	0	Datum:	24.04.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 442,33	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		5 000,00
	Montáž	48 167,12	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		-8,81
PSV	Dodávky	41 987,26	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	44 091,72				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	13,92				Ostatní		0,00
	Montáž	6 334,08				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		3 272,38						
<b>ZRN celkem</b>		156 308,81	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		4 991,19
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>161 300,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>33 873,00</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>161 300,00</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>195 173,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: