
Položkový rozpočet

Zakázka:

Zhotovitel:

H.Planá DD plocha pod kontejnery

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

Stavební firma HUKO s.r.o. 25174533

Místo Datum

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

78 269,43

0,00

11 740,00

0,00
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%

%

15

15

21

21

30.7.2019

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

náměstí 14. října 1307/2

Praha15000

Cena celkem: 90 009,00 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: -0,43

Rozpis ceny
78 269,43HSV

PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

0,00
0,00
0,00
0,00

Popis:
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Zemní práce1 18 532,01 0,00000HSV
Komunikace5 25 009,10 19,44324HSV
Doplňující práce na komunikaci91 11 904,80 11,44630HSV
Bourání konstrukcí96 7 425,20 0,00663HSV
Prorážení otvorů97 14 145,19 0,00000HSV
Staveništní přesun hmot99 1 253,13 0,00000HSV

30,8961778 269,43Celkem:
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl: 18 532,01
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3122 20-1101.R001 m3 20,91000 95,00 1 986,45
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3122 20-1109.R002 m3 20,91000 5,00 104,55
Ruční výkop v hornině 3139 60-0012.RA03 m3 2,56000 898,00 2 298,88
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t162 70-1105.RT34 m3 20,91000 150,00 3 136,50
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km162 70-1109.R005 m3 794,58000 12,00 9 534,96
Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně181 10-1111.R006 m2 27,88000 40,00 1 115,20
Poplatek za skládku zeminy 1- 4199 00-0005.R007 t 35,54700 10,00 355,47

5 KomunikaceDíl: 25 009,10
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm564 86-1111.R008 m2 27,88000 207,50 5 785,10
Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm577 14-1222.RT39 m2 24,00000 302,00 7 248,00
Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm577 11-2114.RT210 m2 24,00000 329,00 7 896,00
Chodník z dlažby zámkové591100010RAA11 m2 4,80000 850,00 4 080,00

91 Doplňující práce na komunikaciDíl: 11 904,80
Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15918 10-1111.R0012 m3 1,23200 2 150,00 2 648,80
Obrubník silniční 1000/150/250 šedý592-17472R13 kus 31,00000 80,00 2 480,00
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15917 86-2111.R0014 m 30,80000 220,00 6 776,00

96 Bourání konstrukcíDíl: 7 425,20
Bourání základů z betonu prostého961 10-0015.RA015 m3 3,30400 950,00 3 138,80
Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého962 10-0021.RA016 m3 4,51200 950,00 4 286,40

97 Prorážení otvorůDíl: 14 145,19
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot979 08-6112.R0017 t 16,53440 145,50 2 405,76
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979 08-1111.R0018 t 16,53440 120,00 1 984,13
Příplatek k odvozu za každý další 1 km979 08-1121.R0019 t 628,30720 15,00 9 424,61
Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm979 99-0103.R0020 t 16,53440 20,00 330,69

99 Staveništní přesun hmotDíl: 1 253,13
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný998 22-5111.R0021 t 27,84733 45,00 1 253,13
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