



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-002894, 34-00148/19

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Woring s. r. o.

Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zpracování aktualizace PDPS silnice I/6 km 91,500 – 96,500 včetně zpracování úpravy křižovatky silnic I/6 a II/208.

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy, ČSN, TKP SPK a TP. Dokumentace bude odevzdána 3x v listinné podobě a 1x digitálně na CD.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 15. 12. 2019.


Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 210.000,-Kč / 254.100,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele zuzana.bujarkova@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

V Karlových Varech dne 30 -07- 2019

Za Objednatele:

██████████
vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary



Za Dodavatele:

██████████
jednatel Woring s. r. o.



0 Pizeň
9159342

Soupis služeb

Objekt : I/6 km 91,500 - 96,500 - aktualizace PDPS včetně zpracování úpravy křižovatky I/6 x II/208

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Průzkumné práce					
1	Místní šetření projektanta, zjišťování příčin poruchy, fotodokumentace	■	■	■	■
2	Geodetické doměření (křižovatka s II/208)	■	■	■	■
3	Vyjádření správců o existenci sítí se zákresem inženýrských sítí do geodetického podkladu - geodetická dokumentace	■	■	■	■
4	Poplatky správci sítí, katastr	■	■	■	■
Projektová dokumentace					
5	DSP- Technická zpráva, přehledná situace, koordinační a stavební situace, vytyčovací výkres, vzorový příčný řez, příčné řezy, dopravní značení (včetně orientačního rozpočtu)	■	■	■	■
6	ZDS- doplnění dokumentace DSP do stupně PDPS (vč.výpočtu kubatur, výkazu výměr a rozpočtu v návrhu projektanta)	■	■	■	■
7	TKP a ZTKP	■	■	■	■
8	Planografické práce, kompletace, předání dokumentace	■	■	■	■
Cena celkem bez DPH					210 000,00
DPH 21 %					44 100,00
Cena vč. DPH					254 100,00

Termín předání čistopisu aktualizace PDPS :

15.12.2019


 Plzeň 42

 jednatel společnosti