KLIMAComfort Service a.s. 2| KLIMAComfort Service
se sidlem: Praha Klimentska 1515/22, Praha Nové Mésto 110 00 o

I{rovozovna a korespondenéni adresa: Videiiska 103, Brno PSC 619 00
ICO: 24145700, DIC: CZ 241 45 700

Kontaktni spojeni na zhotovitele:

V Brné dne 08.07.2019
Cenova nabidka ¢. CN 2019 223

Nazev zakazky:

Brno €D Kulkova - oprava klimatizaénich jednotek pro server
Vazeni obchodni partnefi,
Dovolujeme si Vam nabidnout realizaci s témito obchodnimi, ekonomickymi a technickymi podminkami:

Predmét nabidky

Na zakladé vyzvy provozovatele a s ohledem na technicky stav stavajicich klimatizaénich jednotek pro server je pfedmétem nabidky dodavka a vyména
stévajicich 2 jednotek pro server za nové. Bude vyuZito stavajici Cu potrubi, kabelaZ napajeni | odvody kondenzétu. Bude nutné vést novou komunikaéni
kabelaz. Stavajici jednotky 2xASH-18AIM PT, Cu 6/12, chladivo R410A, postaveni noZi¢ek je stejné jako o plivodni jednotky, takZe nebude nutné prevrtavat
konzoly jednotek.

CN je zpracovana za pfedpokladu, Ze realiazce klientské Gpravy bude probihat kontinualng, bez nutnosti pieru$ovani montaze - tedy opakovaného
vypousténi a napousténi systému, a Ze montaze budou probihat b&hem pracovniho dne.

Cena Platnost nabidky je do: 08.08.2019
Je navrZena jako zavazna, jeji vye a kvalita odpovida rozsahu a kvalité poskytnutych podkladi;
Nazev jedn. Ke [ jedn. pocet jedn. celkem
Zjisténi zavady, oprava, kontrola, vwiezdy 2., 3. 2 8. 7. 2019 ks 1 - Ké
Klimatizaéni jednotka SPLIT Sinclair ASH-18BIF2 (1,3-6,6 kW), en. Tfida A++ ks 2 - K¢
Cu potrubi propojovaci vEetné izolaci (par) - mateiral a tvarovky pro napojeni stavajiciho ks 2 - Ké
Doplinéni chladiva do potrubni trasy ks 2 - Ké
Odvod kondenzatu - napojeni na stavajici ks 2 - K&
Zapraveni prostupu sténou ks 2 - Ké
Koryto plastové pro uloZeni potrubni trasy (véetné tvarovek) - stavajici bm 0 - Ké
Konzola venkovni jednotky - stavajici ks 0 - K&
Cerpadlo odvodu kondenzétu ks 0 - Keé
Sada filtrdehydrator, tech plyny, Ag pajka, Cu tvarovky ks 2 - Ké
KabeldZ ovladani, komunikace a el napojeni na pfipraveny vyvod ks 2 - Keé
postovné a balné/dopravné ks 2 - K&
Montazni a instalacni materidl, &istici prostiedky ks 1 - K&
Celkem za dodavku - K¢

Demontaz stavajici klima jednotky ks 2 - Ke
Montaz jednotky Split ks 2 - K&
Piiplatek za prace mimo béznou prac. dobu, v nogi, ve svatky, nebo o vikendech %
Technicka priprava ks 1 - K&
Zapojeni, zprovoznéni, spusténi a zaskoleni obsluhy ks 1 - Ké
Vytvofeni a zapraveni prostupll do fasady a stén ks 0 - K&
Revizni zprava elektro dle vyhl. 50 ks 0 - Ke
Pronajem zdvihaciho zafizeni ks/den 2 - K&
manipulace se zdvihacim zafizenim ks 1 - Ke

||Vystaveni zaznamové knihy kontrol tésnosti chladicich zarizeni ks 0 - K&
Ekologicka likvidace vzniklého odpadu, nebo zdemontovanych ¢asti, véetné ekologické

‘ likvidace stavajiciho chladiva v klimatizaéni jednotce. ks 1 - Ké
Recyklaéni poplatek PHE ks 2 - K¢
Cestovné a naklady na dopravu ks 1 - Ké
cena celkem (bez DPH) 104 162,00 K&
Zakaznicka sleva 4% - 4 170,00 K&
cena celkem koneéna ( bez DPH ) 99 992,00 Ké

Ceny jsou zpracovany v cenové relaci pro rok 2019 a jsou bez DPH. V pfipadé zmény kurzu K& viéi €, nebo USD, které pfesahne vice, nez 3% mohou byt
ceny komponentd zménény.

V cenach jsou obsaZeny veskeré naklady na opravu, nebo dodavku a montaz ND a zafizeni, v&. dopravy, a pomocnych praci potfebné k realizaci dila..
Cena nezahrnuje: Prace v noci, nebo o vikendech. Zpracovani projektové dokumentace, naklady na energie, vodu a pronéjem stavenidte, pozastavky a
soucinnosti s navaznymi profesemi, pfipravu elektro v rozvadégich, popfipadé posileni celkového pfikonu, revizi elektro, konetné zapraveni prostupdl, nebo
opravy podhledd, koneény tklid a vymalovani mistnosti.

Termin realizace; Dle dohody. Min. doba pfipravy jsou 2 — 4 tydny, vlastni realizace pak bude trvat zhruba 1 den 1 - 2 dny

Platebni podminky: Dle smluvenych podminek. Faktura splatna do 14 dnii po dokonéeni a pFedani dila.

Zaruka: nadodavku a montadz 24 /36 mésic( prodlouzena zaruka je podminéna provadénim pfedepsané udrzby.

Podminky realizace: Objednatel zajisti soucinnost k realizaci dila, vstup do objektu, moZnost navozu materialu béhem bézné pracovni doby, parkovani,
pfistup k mistu realizace, popfipadé do strojoven, zajisti potfebné vyklizeni a zpfistupnéni montazniho mista, ostrahu, nebo dal§i zabezpeéteni a podle
potfeby zaskoleni s mistnimi podminkami BOZP.

Objednatel jako subjekt (dajd pfijetim této nabidky potvrzuje, Ze se seznamil s informacemi o prévech subjektu Gdaji uvedenymi na webové strdnce zhotovitele http:fiklcservice.cz/ a Ze zhotovilel jako sprivce Gdajd spinil vigi nému
informaénl povinnost ve smyslu &l. 12 aZ 22 Nafizen| Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochrang fyzickych osab v souvislosli se zpracovénim osobnich (idajii a o volném pohybu téchte tidajil a o ziudenl smérnice 95/46/ES a
2&k.&. 101/2000 8b. o ochrand osobnich tdajii v platném znéni. Objednatel bere na védomi, Ze zpracovén( jeho os. idaji uvedenych v nabldce, je nezbytné pro pinénl povinnosti ze smlouvy nebo pro proveden! opalfeni pijatjch
pied uzavienim smlouvy, spinénf prévnich povinnosti, kleré se na sprévce vzlahuji a zaji5téni opravnénych zajmil spravce a ke zpracovani osobnich tdajii objednatele tedy neni vyZadovén jeho souhlas.
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