
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.07.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 600,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 115 600,40 21,00% 24 276,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 876,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Dnešice - zastávka

SO - 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.07.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115 600,40

HSV - Práce a dodávky HSV 115 600,40

    1 - Zemní práce 21 397,40

    2 - Zakládání 3 655,00

    5 - Komunikace pozemní 9 440,00

    8 - Trubní vedení 1 378,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 730,00

SO - 01

 Dnešice - zastávka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.07.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 600,40

D HSV Práce a dodávky HSV 115 600,40

D 1 Zemní práce 21 397,40

10 K 113106151R
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 

betonu ručně
m2 11,000 343,00 3 773,00

19 K 132312201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4
m3 8,000 1 060,00 8 480,00

1 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 8,000 178,00 1 424,00

2 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 40,000 13,50 540,00

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,000 11,70 93,60

4 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 12,800 304,00 3 891,20

5 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 4,000 306,00 1 224,00

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 4,000 211,00 844,00

17 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 4,000 281,90 1 127,60

D 2 Zakládání 3 655,00

15 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 1,700 2 150,00 3 655,00

D 5 Komunikace pozemní 9 440,00

11 K R591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 

mm - spárovací hmota minerální HSF 748
m2 8,000 1 180,00 9 440,00

D 8 Trubní vedení 1 378,00

7 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 5,200 265,00 1 378,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 730,00

14 K 935932517
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení E600 vnitřní š 

200 mm s roštem můstkovým z litiny
m 16,000 4 380,00 70 080,00

13 K 935932617.MEA
Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab MEARIN 

PLUS vnitřní š 200 mm
kus 1,000 4 890,00 4 890,00

16 K 977151124 R
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů
kus 1,000 2 670,00 2 670,00

18 K 979071122
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním živičnou směsí nebo MC
m2 11,000 190,00 2 090,00
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