
JUPOL s.r.o.
B.Martinů 42
Brno 602 00 MMB-OSM

Husova 3
Brno

VŘ Husova 12 v Brně - stavební opravy v místnostech č,319.320,320a,418 a 401.

238 416,12 kč bez DPHRozpočet č.1

182 105,97 kč bez DPHRozpočet č.2

420 522,09 kčCena celkem bez DPH

Záruka na celkové dílo - 60 měsíců

Termín plnění: do 5-ti týdnů ode dne účinnosti smlouvy popř.objednávky



/ LIST SOUPISU PRACÍ

Jprava maleb,podlah a světel v místnostech 319,320,320a

30: CC-CZ:
Datum:jlisto: Husova 12,Brno 6. 5. 2019

IC:Zadavatel:
MmBrna,OSM,Husova 3,Brno

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj
Vyplň údajDIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
R.Volková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 238 416,12

Základ daně
238 416,12

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
50 067,39dph základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 288 483,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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/ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

jprava maleb,podlah a světel v místnostech 319,320,320a

Husova 12,Brno

MmBma,OSM,Husova 3,Brno
Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6. 5. 2019
atel:

jzeč:

xi dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

238 416,12

79 671,95

26 552,226 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 999,27

997 - Přesun sutě 2 755,51
998 - Přesun hmot 2 364,95

PSV - Práce a dodávky PSV 143 294,17
776 - Podlahy povlakové 124 117,12

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19 177,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 450,00
VRN3 - Zařízení staveniště 7 860,00

VRN6 - Územní vlivy 4 190,00

VRN7 - Provozní vlivy 3 400,00
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PRÁCI

oprava maleb,podlah a světel v místnostech 319,320,320a

Husova 12, Brno

MmBrna,OSM,Husova 3,Brno
Vyplň údaj

6. 5, 2019Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

,atel:
izeč:

J.cena [C2K] Cena celkem [C2K]Popis MJ MnožstvíJ Typ Kód

Náklady soupisu celkem 238 416,12

79 671,95

26 552,22

Práce a dodávky HSVd HSV

Opravy povrchů, podlahy a osazování výplniD 6
I Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky

stropů v rozsahu plochy do 5%
1 I K 1611325421 110,60 7 509,7467,900| m2

tOprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v]
rozsahu plochy do 5%-mistnost 319,320,320a m

|Obalení konstrukci a prvků fólií přilepenou lepící

85,60 18 528,98216,4602 I K 1612325421

39,50 513,50m2 13,0003 K 619991011
páskou

47 999,27Ostatní konstrukce a práce, bouráníd 9
I]Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

ilešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2- m2
i světla

64,00 2 208,0034,500K 9491011124

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m

98,00 6 654,20m2 67,9005 K 952901111

2 350,00 2 350,00sada ; 1,0006 K 952901111R Každodenní úklid

35 600,008 900,004,000:K ;952-pc 1 Demontáž světel, d+m světelné rampy sada7
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu m2
do 5%

516,0467,900 7,608 K 978012111

j Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %

3,10 671,03m2 216,4609 K 978013111

2 755,51D 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 15 m ručně _______ _____

1 808,301,070 1 690,0010 K 997013214 t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
Imeziskládku do 1 km se složením ________

1,070 285,69267,0011 : K 997013501 t

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1kmi

12,60 323,5725,68012 K 997013509 t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu

337,950,887 381,0013 K 997013801 t

2 364,95D 998 Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m 1,631 1 450,00 2 364,9514 K 998018003 t

143 294,17Práce a dodávky PSVd PSV

124 117,12Podlahy povlakovéD 776
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových
podlah broušením

I
3 904,2557,5015 K 776111116 m2 | 67,900

11,80 801,22Vysátí podkladu povlakových podlah m2 | 67,90016 K 776111311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

2 362,92!67,900 34,80m217 i K 776121111

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou
pevnosti 20 MPa tl 5 mm

235,00 15 956,50m2 67,90018 K 776141112

7 808,50115,00Demontáž lepených povlakových podlah m2 67,90019 K 776201812

9 845,50Lepení textilních pásů m2 67,900 145,0020 K 776211111

koberec min.š.4m +pásky -dle výběry investora

Odstranění soklíků a líšt pryžových nebo piastových i m

830,00 71_702,40\

558,17

m2 81,480

59,380

6975107621 M

9,40 i22 í K 776410811

D+m vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt j m 10 385,5665,318 159,0023 K 776421711
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v
objektech v do 24 m

792,108,90% 89,00024 | K 998776203

19 177,05Dokončovací práce - malby a tapetyD 784
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do !
5,00 m_

1 516,03j5,1025 K 784111003 297,260

Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v
místnostech výšky do 5,00 m

387,00i m2 3,000 129,0026 K 784151033

TBandážování spař a prasklin v místnostech výšky do
5,00 m________________________________________

895,00; 895,001,00027 K sada784161103 !

Strana 3 z



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Základní jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 5,00m___________________
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otéruvzdomých v místnostech přes 5.00 m

*4181103 m2 297,260 16,20 4 815,61'

784221105 m2 : 297,260l 38,90 11 563,41

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 450,00
D VRN3 Zařízení staveniště 7 860,00

IZařízení staveništěJ K 030001000 7 860,00;sada 1,000 i 7 860,00

Územní vlivya___VRN6 4 190,00
| 31 K 060001000 Územní vlivy sada I 4 190,00 [1,000 4 190,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 400,00
32 [ K 070001000 Provozní vlivy 1,000!| sada 3 400,001 3 400,00
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;í LIST SOUPISU PRACÍ

a:

Stavební úpravy v objektu Husova12

<S0: CC-CZ:
Datum:Místo: Husova 12,Bmo 16. 5. 2019

Zadavatel:
MmBrna,OSM,Husova 3,Brno

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

IČ: Vyplň údaj
Vyplň údajDIČ:

IČ:
DIČ:

Zpr

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 182 105,97

Základ daně
182 105,97

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 242,25dph základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 220 348,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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rULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

.Stavební úpravy v objektu Husovat2

Husova 12,Brno

MmBma,OSM,Husova 3,Brno
Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 5. 2019

/atel:
azeč:

ód dílu - Popis Cena celkem [C2K]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

182 105,97

12 769,04

357,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 963,84

997 - Přesun sutě 440,95

998 - Přesun hmot 7,25

PSV - Práce a dodávky PSV

734 - Ústřední vytápění - armatury

763 - Konstrukce suché výstavby

161 946,93

29 825,00

30 199,47

766 - Konstrukce truhlářské 6 987,00

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

92 850,20

534,11

1 551,15

7 390,00

2 350,00

VRN6 - Územní vlivy 2 800,00

VRN7 - Provozní vlivy 2 240,00



PRACÍ

Stavební úpravy v objektu Husova12

Husova 12,Brno

MmBrna,OSM,Husova 3,Brno
Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 5. 2019
vaíel:

,azeč:

č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem

182105,97

12 769,04

357,00

D HSV Práce a dodávky HSV

___ Svislé a kompletní konstrukce
Ukotvení příček montážní polyuretanowu pěnouli

___ příčky přes 100 mm________________

___ Ostatní konstrukce a práce, bourání
JVyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
I podlaží do 4 m_________

Přesun sutě___________

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot proT
___budovy v do 15 m ručně j

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 1
___rneziskiádku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku-
__ ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovnéj
__ stavebního odpadu__________

Přesun hmot______________________
Ipřesun hmot ruční pro budovy v do 24 m

Práce a dodávky PSV

Ústřední vytápěni - armatury

Vypuštění systému.napojení radíátoručca žřřřdím-
nového 1 radiátoru deskového,napuštění ’

__systému,odvzdušnění_________ _________
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do

__24 m_________________

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky
jxakustické 12,5 TI 60 mm 40 ko/m3 Fl 90 Rw 56 dB

_ SDK příčka kluzné napojení ke stropu

_ SDK příčka základní penetrační nátěr

SDK příčka úprava styku příčky a podhledí^pS^čřín
páskou a silikonováním

Montáž jednokřídlové kovové zárubněVďo 4 75 m SDKÍ
příčka __________________ I

_ zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 900 levá,pravá ;
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v ^
do 24 m________ _______________

Konstrukce truhlářské

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š
- Pfes °'8 m Požárních do ocelové zárubně

dveře vnitřní hladké folie bílá plně Ikřídlové
- SQ0x1970mm včetně kování, klika-koule.zámek

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m_______

Podlahy povlakové

Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových
podlah broušením ___________________

Vysátí podkladu povlakových podlah

Vodou ředitelná penetrace savého podkiáďu
I povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou
pevnosti 20 MPa tl 5 mm____________

Demontáž lepených polak.krytiny ~~

Lepení textilních pásů

D 3

1 l K 342291112
4,200m 85,00! 357,00,i

jD 9

11 963,842 K '952901111 Tm2 122,080 98,00 11 963,84
D 997

440,953 K 997013214
t 0,167 1 690,00 282,23

4 K 997013501
t 0,167 44,59 j267,00

5 I K 997013509
t 4,008 12,60 50,50

6 | K 997013801
lt 0,167 381,00 63,631

D 998
7 K |998018003 7,25T

0,005!t 1 450,00 7,25
D PSV

161 946,93

___ 29 825,00

D 734

T8 K 734-pc 1
sada 1,000 29 600,00 29 600,00,

9 K 1998734203
! % 45,000 225,0015,00

D 763

30 199,470 K [763111461

1 K 763111712
m2 13,860 j

1 510,00 20 928,60
t6,000]

27,720

m 398,00' 2 388^0ol2 K 763111717 I m2 ! 46,90I 1 300,073 K i 763111718
6,000m 65,80 394,80:

4 i * 763181321
895,00kus 1,0001 895,00!5 | M 55331513

; kus 1,000 1 630,00 1 680,00S K 998763202
% 670,OOO! 3,90 2 613,00

D__ 766

6 987,007 K 766660022
kus 1,000 1 370,00 1 370,00

í M \61162703 T
kus 1,000 4 980,00 4 980,00

>j K [998766203
% 245,0001 2,60 637,001

D 776

92 850,20K 1776111116 T
52,543’m2 57,50 3 021,22

~~619^97!
K 776111311

m2 52,540 j 11,80]
K 1776121111

m2 52,540 34,80- L 1 828,39
K 776141112

K [776201812

K 1776211111

"T-----
m2 51,868 235,00 12 188,98
m2 52,540 115,00 í 6 042,10!
m2 52,540 145,00, 7 618,30



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I

3751076 koberec min.š.4m +pásky -dle výběru investora 
_ Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 

D+m vložení nařezaných pásků z podlahoviny do (išt 
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
'objektech v do 24 m

m2 63,048 880,00 55 482,24776410811
30,000m , 9,40 282,00776421711
33,000m 159,00 5 247,001K 998776203 i % 650,000: 0,80I 520,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
konstrukcí_____________
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukci 
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí 
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukci___________________

Dokončovací práce - malby a tapety 
Dvojnásobné bílé malby -SDK

534,11.0 K 783314101
m2 1,225 112,00 137,20

31 K 783314201
m2 1,225 116,00 142,10

32 | K |783315101 i; m2 1,225 103,00 126,18T
33 K 783317101

m2 ! 1,225 105,001 128,63I
D 784

! 34 | K 1784221101 1 551,15
34,4701m2 45,00 1 551,15

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště____________

Zařízení staveniště

7 390,00

2 350,00
2 350,ool

D___VRN3

35 K 030001000
sada 1,000 2 350,00

D VRN6 
í 36 ; K i 060001000

Územní vlivy_______
l Územní vlívy-hhoršená 2 800,00 

2 800,00;sada ' 1,000 2 800,00
D__ VRN7 Provozní vlivy

2 240,0037 ; K 1070001000 Provozní vlivyI
i sada 2 24000[1,000; 2 240,00


