SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisl

(::I'S|0 smlouvy objednatele: MMK/SML/ 745/ /2019
Cislo smlouvy zhotovitele: 190 178
1. statutarni mésto Karvina
se sidlem: FryStatska 72/1, 733 24 Karvina - Frystat
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primatorem mésta

k podpisu smlouvy opravnén: Ing. Helena Bogoczova, MPA, vedouci Odboru majetkového
k podpisu opravnéna na zakladé povéreni ze dne 02.01.2019

Zastupce povéfeny jednanim ve vécech:

a) smluvnich: XXXXX

b) technickych XXXXX

IC: 00297534
DIC: CZ00297534
bankovni spojeni: XXXXX

Cislo uctu: XXXXX

(dale jen objednatel)

2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 10727
zastoupena: Ing. Martinem Vilcem, pfedsedou predstavenstva
k podpisu opravnén na zakladé zapisu v obchodnim rejstfiku ze dne 1.8.2015
jednani ve vécech technickych:  xxxxx

se sidlem: Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
IC: 42767377

DIC: Cz42767377

telefon: XXXXX

fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

bankovni spojeni: XXXXX

¢. uctu: XXXXX

(dale jen zhotovitel)
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Clanek 1
ZAKLADNIi USTANOVENI

1. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni
k podnikani jsou v souladu se skute€nosti v dob& uzavieni této smlouvy. Smiluvni strany
prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotéenych udajl oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu pInéni dle této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednanou pojistnou smlouvu pro pfipad zplsobeni Skody svou
¢innosti a zavazuje se, Ze tuto smlouvu bude mit sjednanou po celou dobu U¢innosti této smlouvy.
Pfedmétnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na pozadani objednatele predlozit
zastupci objednatele k nahlédnuti.

Clanek 2
PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem této smlouvy je:

a) provedeni kompletni projekéni a inzenyrské Cinnosti a zajisténi vSech potfebnych spravnich
rozhodnuti v€etné nabyti pravni moci, zajisténi jinych opatfeni spravnich Gfadu ¢&i jinych
ukonU umoznujicich realizaci zaméru pod nazvem

»Demolice a vystavba propustku P 51/7 na ul. Poutni v Karviné - Mizerové“

(dale téz ,stavba“) v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonem
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale téz stavebni zakon) v€etné
zastupovani v pfislusnych Fizenich.

Pfedmétem této smlouvy je zejména:

- vypracovani v8ech potfebnych projektovych dokumentaci pro vydani rozhodnuti
0 odstranéni stavby a zajisténi vydani pravomocnych rozhodnuti,

- vypracovani v8ech potfebnych projektovych dokumentaci pro vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby a zajisténi vydani pravomocnych Uzemnich rozhodnuti nebo
ucinnych vefejnopravnich smluv nahrazujicich tzemni rozhodnuti,

- vypracovani v8ech potfebnych projektovych dokumentaci pro vydani stavebnich
povoleni a zajisténi vydani pravomocnych stavebnich povoleni nebo uginnych
vefejnopravnich smluv nahrazujicich stavebni povoleni,

- vypracovani v8ech potfebnych projektovych dokumentaci pro provadéni stavby
(dale téz ,DPS"),

- zpracovani havarijniho a povodfiiového planu, bude-li je pozadovat spravni organ
(vodopravni ufad)

- vypracovani geometrického planu
b) vykon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dale téz ,vykon AD").
To v8e dale téZ oznacovano jako dilo.

Jedna se propustek, ktery je tvofen ze dvou c&asti, prefabrikovanym betonovym trubnim
propustkem DN300 a betonovym trubnim propustkem DN800. Cela propustku jsou tvorena
fimsou betonovych dlazdic prolitych betonem. Na propustku DN300 jsou polozeny betonové
panely. Propustky jsou navzajem propojeny a tvoii jeden celek. Celkova délka propustku
je cca 9,65 m.

Objednatel upfednostriuje pouziti prefabrikovanych konstrukci, bude-li to mozné.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat zasady organizace vystavby, ve
které bude zpracovan navrh pfechodného dopravniho znaceni (odsouhlasené Dopravnim
inspektoratem Policie CR) a navrh dopravniho opatfeni béhem vystavby.

Soucasti DPS budou armovaci vykresy (vykresy vyztuze) a realizaéni vykresy zabradli.
Podkladem pro zpracovani vySe uvedenych dokumentaci je Zadavaci dokumentace a jeji pfilohy.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy na svij naklad a na své nebezpeci v dobé
sjednané v ¢lanku 3 této smlouvy.

Projektové dokumentace, které budou vrédmci plnéni pfedmétu dila zhotoveny, budou
vyhotoveny vrozsahu dle platné legislativy, v&etné provedeni zaméfeni skute¢ného stavu
v terénu a nezbytnych prazkumd.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi splfiovat pozadavky zak. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek v aktualnim znéni, v€. vyhl. &. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na
zadavaci dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace. Ve vykazech vymér (slepych
rozpoctech) budou jednotlivé polozky opatfeny podrobnym upfesfiujicim popisem spolu se
stanovenim technickych podminek vrozsahu pozadovaném zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Soucdasti dokumentace pro provadéni stavby musi byt nacenény poloZzkovy rozpocet a vykaz
vymér pozadovanych praci a dodavek s podrobnym popisem poZadovanych standardd, které
jednoznaCné vymezuji pouzité polozky. Vykaz vymér bude dale obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, Cinnosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude zpracovany s pouzitim metodiky URS nebo RTS se zatfidénim polozek, s tim, Ze
kazda z pouzitych polozek musi obsahovat Ciselné zatfidéni polozek, slovni popis, z néhoz bude
patrny charakter a druh pozadovanych praci a dodavek, mérnou jednotku a pozadované
mnozstvi. Vykaz vymér bude ocenén a bude zpracovan dle ceniku URS nebo RTS. Rozpodet
k projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat v elektronické podobé ve formatu *.xIsx
na CD nosici v ¢lenéni s ostrym rozpocétem a se slepym rozpoctem.

PoloZkovy rozpocCet stavby bude pfedloZen jako jeden uceleny soubor, ktery nebude obsahovat
ocenéni jednotlivych stavebnich dil(i (napf. profesi) pomoci polozek charakteru ,komplet / soubor*
nasledné odkazujici na diléi samostatné rozpocty.

Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhotoveny v poétu poZadovaném pfisluSnymi
spravnimi Ufady a navic v jednom vyhotoveni a 1x na CD (ve formatu doc., xIs., pdf. a dwg.) pro
potfeby objednatele.

DPS vcéetné v8ech priloh a vyjadfeni bude pfedana ve &tyfech vyhotovenich a 1x na CD (ve
formatu doc., xls., pdf. a dwg.)

a. Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér pro realizaci vySe
uvedeného investi€niho zaméru bude pfedan ve dvou vyhotovenich.

b. Neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér pro realizaci vySe
uvedeného investi¢niho zaméru bude pfedan ve Ctyfech vyhotovenich.

c. Soucasti CD obsahujici DPS bude naskenovana dokladova Cast, ocenény a neocenény
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb pro realizaci vySe uvedeného investi¢niho
zameéru (ve formatu doc., xls., pdf. a dwg.).

Objednatel je opravnén dilo pouzit pro vS8echny ¢&innosti spojené s pfipravou a naslednou
realizaci stavby.

Objednatel je opravnén v pfipadé potfeby dilo (pfedmét dila) rozmnoZovat a pfedat je tfetim
osobam.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout vysledek své Cinnosti ani jeji dil€i ¢ast (zejména rozpocet
nebo vykazy vymér, budou-li sougasti projektové dokumentace) tfeti osobé k vyuZiti.

Objednatel je opravnén v pribéhu nebo i po dokon&eni zpracovani dila pozadovat doplnéni o
dalSi projekéni prace a zhotovitel je povinen tyto prace za cenu v misté obvyklou provést.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o vSech rozhodnych skute¢nostech
majicich vliv na realizaci pfedmétu dila. Zaroven je povinen prokazatelné seznamit objednatele
(pfeposlanim do datové schranky, na e-mail: denisa.cendlikova@karvina.cz.) s veskerou
pisemnou komunikaci se spravnimi Urfady nebo u&astniky spravnich fizeni, a to nejpozdé&ji do 7
kalendarnich dnt od jejich pfijeti nebo odeslani.

Soudasti dila jsou min. 3 konzultace rozpracovanosti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.
Zapis vypracovava zhotovitel a schvaluje objednatel. VeSkeré pfipominky vznesené b&hem
téchto konzultaci musi byt zapracovany.
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14.

15.

16.

17.

Pro ucely zpracovani dila objednatel bezplatné poskytne zhotoviteli geodata a mapové podklady
ve formé datového vystupu z Geografického informacéniho systému mésta Karviné (dale téz
,GISMK®). Zhotovitel nesmi datovy vystup predat tfeti osobé ani jej dale Sifit, nesmi jej zneuzit k
obchodnim a jinym uaceliim, musi zabezpedit poskytnuty datovy vystup pfed zneuzitim nebo
odcizenim a bez souhlasu objednatele nesmi pouzit datovy vystup k prezentanim a reklamnim
ucelim. Objednatel umoznuje zhotoviteli zpfistupnit datovy vystup zpracovateli subdodavky,
ktery pro zhotovitele realizuje zakazku souvisejici s u€elem vyuZiti datového vystupu. Zhotovitel
odpovida za to, aby datovy vystup poskytnuty zpracovateli subdodavky nebyl pouZit k jinému
ucelu.

Projektova dokumentace, ktera je pfedmétem dila, je zpracovana za ucelem realizace uvedené
stavby a bude podkladem pro zadani vefejné zakazky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na
zadost objednatele v pribéhu zadavaciho Fizeni na realizaci stavby bezuplatné poskytovat
informace k dotazim uchazecdu, tykajicich se projektové dokumentace, a to e-mailem objednateli
ve |lhaté 2 pracovnich dnli od obdrzeni zadosti.

Zhotovitel je povinen proveéfit spravnost projektovych feSeni a propoc¢td zhotovovanych
projektovych dokumentaci.

Zhotovitel je v rdmci vykonu autorského dozoru zejména povinen:
ucastnit se pfedani stavenisté zhotoviteli stavby na vyzvu objednatele,

vykonavat kontrolu nad dodrZenim stavebnim ufadem schvalené projektové dokumentace
bé&hem provadéni praci na stavbé, kontrolu nad dodrZzenim podminek uvedenych ve smlouvach
a jinych dokumentech (napf. ve stavebnim povoleni, rozhodnutich, vyjadfenich) jednotlivych
organu statni spravy, spravca siti aj.,

poskytovat vysvétleni, odbornou pomoc, kontrolovat, aby byla zajiSténa pfedepsana kvalita
a technologické postupy praci a plynulost vystavby,

poskytovat pisemna vyjadfeni k navrhim zhotovitele stavby na zmény v projektové
dokumentaci v souvislosti s dodrzenim technicko-ekonomickych parametrd stavby,

posuzovat opravnénost a rozsah navrhl zhotovitele stavby na vétSi mnozstvi a kvalitu vyrobkd,
praci a vykon( oproti projektové dokumentaci na zakladé pozadavkl objednatele a toto
odsouhlasit,

UCastnit se kontrolnich dnu stavby a dalSich nutnych jednani za ucasti objednatele vcetné
pfipravy a zpracovani pozadovanych podkladd dle zapisu z kontrolnich dnd, kontrol stavby
a jednani, nedohodnou-li se smluvni strany jinak,

pruzné zajiStovat ucast projektantli-specialistll ostatnich profesi dle potfeby stavby na pokyn
technického dozoru stavebnika a zhotovitele v&etné zajisténi a zpracovani potfebnych
odbornych podklad( pro plynuly postup realizace stavby,

uCastnit se prevzeti stavby objednatelem véetné ucasti u pfipadnych zkousek,

pisemné zaznamenavat do stavebniho deniku, popf. protokolu veskeré skutecnosti rozhodné
pro prabéh stavby, které zhotovitel zjisti,

uCastnit se jednani a poskytovat odbornou pomoc véetné zajisténi podkladu pro vybér
specialnich vyrobkd,

aktivné spolupracovat se zastupci objednatele (Odborem majetkovym), technického dozoru a
zastupci zhotovitele stavby pfi feSeni aktualnich problém( béhem realizace stavby,

v pfipadé zjisténi vad (chyb) nebo nedostatkd v projektové dokumentaci b&éhem realizace
stavby je zhotovitel povinen k okamzitému zpracovani opravné dokumentace v objednatelem
stanoveném terminu bez finanéni nahrady,

zpracovat poZzadovana stanoviska, posouzeni a zajistit podklady pro pfipadné soudni spory, pro
uplatfiovani pfipadnych reklamacnich vad a spolupracovat s objednatelem v pribéhu zaruéni
doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvé o dilo na realizaci stavby, v€etné vykonu AD pfi
odstranovani vad uplatnénych v zaru¢ni dobé a ucasti na pfevzeti provedeného odstranéni vad.

vykon AD na zakladé této smlouvy musi byt vzdy vykonavan v takovém rozsahu, aby bylo
zajisténo plynulé a bezproblémové provadéni stavby.
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18. Ke spInéni zavazku zhotovitele zajistit inzenyrskou ¢innost dle této Smlouvy bude zhotoviteli
objednatelem udélena plna moc k zastupovani objednatele ve vSech spravnich Fizenich,
souvisejicich s plnénim pfedmétu dle této smlouvy.

Clanek 3
DOBA PLNENI, PREDANI DILA

1. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli bez vad a nedodélkl takto:

a) predmét této smlouvy v rozsahu a o obsahu dle bodu a) odst. 1 &l. 2 této smlouvy v terminu
nejpozdéji do 274 kalendarnich dni od uzavreni této smlouvy

b) projektovou dokumentaci pro provadéni stavby vrozsahu a o obsahu
dle bodu a) odst. 1 €l. 2 této smlouvy v terminu nejpozdéji do 30 kalendafnich dni
od nabyti pravni moci vSech potfebnych rozhodnuti &i neni-li rozhodnuti vydano, po nabyti
ucinnosti jinych opatfeni spravnich ufadud €i u€inéni jinych ukond umoznujicich realizaci celé
stavby v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale
téz ,stavebni zakon®)

c) vykon AD dle ¢lanku 2 odst. 17 této smlouvy pribézné od protokolarniho predani stavenisté
zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, az do uplynuti zaruéni doby na stavbu.

2. V pfipadé, Ze dojde k pferuseni Fizeni pfislusnym spravnim organem, které nebude zplsobeno
vinou zhotovitele, budou smluvni strany jednat o uzavieni dodatku, kterym dojde k posunuti
terminu pro pfedani pfedmétu dila &i jeho €asti dle odst. 1 tohoto €lanku o dobu pferuSeni tohoto
fizeni.

3. V pfipadé, ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. Na zakladé tohoto
smluvni strany uzaviou dodatek, kterym se posune termin sjednany ve smlouvé k provedeni
dila nebo jeho ¢asti o dobu tohoto pFeruseni.

4. Objednatel se zavazuje dilo ¢i jeho ¢ast bez vad a nedodélkll pfevzit ve sjednané dobé.

5. Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila i jeho Casti
v pfipadé, Ze vykazuje vady nebo nedodélky, zejména neni-li dodano ve sjednaném rozsahu
nebo ve sjednaném poctu vyhotoveni apod. Pokud tak ucini, je povinen do protokolu o pfedani
a prevzeti dila uvést dlivody, ze kterych dilo &i jeho ¢ast neprevzal.

6. O pfedani a pfevzeti dila &i jeho €asti bude vyhotoven pisemny protokol, ktery podepiSi
opravnéni zastupci obou smluvnich stran nebo jimi povéfeni zastupci. Smluvni strany se
dohodly, Ze dilo nebo jeho &ast je provedeno dnem jeho pfedani bez vad a nedodélki

objednateli.
7. Pfedani a pfevzeti dila bude provedeno ve smluveném terminu osobné v sidle objednatele.
Clanek 4
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY
1. Vlastnické pravo k pfedmétu dila &i jeho €asti a nebezpedi Skody na ném pfechazi na objednatele

dnem jeho pfevzeti objednatelem.

Clanek 5
PROVADENI DILA

1. Zhotovitel je zejména povinen:

- provést dilo fadné, vCas, bez chyb a nespravnosti, v souladu s platnymi pravnimi predpisy
a technickymi normami vztahujicimi se k pfedmétu dila, dale v souladu s uzemnim pldnem
(pfipadné zpracovanymi studiemi) statutarniho mésta Karviné, touto smlouvou, jinou
dokumentaci vztahujici se k provadénému dilu a pfikazy objednatele,
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- dodrzovat a vykonavat kontrolu nad dodrzenim podminek stanovenych ve smlouvach ¢i jinych
dokumentech — rozhodnutich, vyjadfenich apod. spravcu siti a organu statni spravy,

- UuCastnit se na zakladé pozvanky objednatele v3ech jednani tykajicich se dila, poskytnout
objednateli poZadovanou dokumentaci,

- neprodlené na vyzadani objednatele podavat zpravy o stavu provadéni dila elektronickou
nebo pisemnou formou,

- neprodlené pisemné informovat objednatele o skute€nostech majicich vliv na plnéni smlouvy,

- proveést dilo tak, aby soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér byl v souladu
s vykresovou a textovou Casti projektové dokumentace,

- provést dilo tak, aby vykresova a textova &ast projektové dokumentace byly ve vzdjemném
souladu,

- autorsky dozor vykonavat na stavbé v ramci kontrolnich dnu a dale pak na stavbé i mimo stavbu
dle potfeb objednatele, technického dozoru nebo na vyzvu zhotovitele stavby véetné provadéni
zapisU z téchto jednani a kontrolnich dnt do stavebniho deniku,

- svolat kontrolni den a pfizvat na néj vdechny osoby uréené objednatelem, pokud o to objednatel
pozada

- kazdy vykon AD =zapsat vsamostatném ktomu vyclenéném autorském deniku tak,
ze vykonavatel AD uvede datum vykonu, ucel a rozsah vykonu (pocet hodin),

- nechat odsouhlasit technickému dozoru autorsky denik v€etné poctu hodin vykonu AD.

Clanek 6
CENA DILA

1. Cena za provedeni pfedmétu dila je stanovena v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb., o cenach,
ve znéni pozdéjSich predpist, dohodou smluvnich stran a je dohodnuta takto:

Cena bez DPH

Provedeni kompletni projekéni a inzenyrské Cinnosti pro zajisténi
vydani rozhodnuti o odstranéni stavby, v¢. nacenéného 43 000,- K&
polozkového rozpoctu a vykazu vymér poZzadovanych praci.
Provedeni kompletni projekéni a inzenyrské €innosti pro zajisténi
vydani stavebnich povoleni, v¢€. nacenéného poloZkového rozpoctu a 60 000,- K&
vykazu vymér pozadovanych praci a dodavek

Provedeni kompletni projekéni a inzenyrské €innosti pro zajisténi
dokumentace pro provadéni stavby (dale téZ ,DPS"), v€etné

nacenéného a neocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a 20 000.- Ke
sluzeb a vykazu vymér

Vypracovani geometrického planu 5000,- K¢
Vykon vSech €innosti autorského dozoru dle této smlouvy 12 000,- K&
Cena bez DPH celkem 140 000 K¢&
Cena vé. DPH celkem 169 400 Ké

Nebude-li spravni organ pozadovat zpracovani havarijniho a povodhového planu, dohodly se
smluvni strany na snizeni ceny za dilo o ¢astku 2 500,- K& (bez DPH) a DPH ve vysi dle obecné
zavaznych predpisu.
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10.

Zhotovitel je dle této smlouvy povinen zajistit vydani vSech potfebnych spravnich rozhodnuti
vCetné nabyti pravni moci, zajistit jina opatfeni spravnich aradu ¢i jiné ukony umoznujici realizaci
stavby v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména stavebnim zakonem. Smluvni
strany se dohodly na tom, Ze pfestoze neni zajisténi vydani pfislusného rozhodnuti, opatfeni
spravniho ufadu ¢&i jiného Ukonu vyslovné uvedeno v &l. 6 odst. 1 této smlouvy, je zahrnuto v cené
dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy dojde k zastaveni praci na dile, nema zhotovitel
pravo na nahradu $kody, nakladl &i uslého zisku, které mu v dasledku zastaveni praci vznikly.

Cena za vykon AD je stanovena dohodou mezi smluvnimi stranami dle platnych sazebniki
UNIKA takto:

Cena za vykon AD za 1 hod: 750,- K& bez DPH

Maximalni pocet hodin vykonu AD je stanoven na max. 40 hodin. Smluvni strany se dohodly, Ze
zhotovitel vystavi objednateli fakturu pouze na skute€ny pocet hodin vykonu AD. Bude-li
maximalni pocet hodin vykonu AD piekroCen, zavazuji se smluvni strany jednat o uzavfeni
dodatku k této smlouvé.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu za vykon AD pouze na zakladé soupisu provedenych praci a
dalSich dokladt prokazujicich €innosti vykonu AD.

V pfipadé, ze zhotovitel je platcem DPH, k cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vysi dle obecné
zavaznych pravnich pfedpisl. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba DPH je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy a nemize pozadovat zvySeni ceny z divodu chyby ve stanoveni
sazby DPH.

Cena dila dle této smlouvy je sjednana jako cena nejvyse pfFipustna (maximalni). V cené dila jsou
zapocitany naklady na veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro v€éasné a
fadné provedeni dila v€etné cestovného a Casu potfebného pro pfesun ze sidla zhotovitele.
PFipadné zvySeni cen v souvislosti s vyvojem cen nema vliv na vysi ceny dila dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel se zavazuje za fadné a v€as provedené dilo ¢&i jeho
¢ast bez vad a nedodélkd zaplatit cenu dila ve vysi a v terminech sjednanych touto smlouvou.
Vykazuje-li dilo ¢i jeho ¢ast vadu nebo nedodélek, neni objednatel povinen hradit zhotoviteli cenu
za dilo ¢i jeho Cast.

Soucasti ceny jsou i naklady na prace a dodavky, které v této smlouvé nejsou vyslovné uvedeny
a zhotovitel ze svych odbornych znalosti a zkuSenosti o nich mél védét nebo védét mohl a jsou
soucasti dokumentace pro provadéni stavby dle platné legislativy tykajici se pfedmétu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li zhotovitel ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni veden
jako nespolehlivy platce ve smyslu § 106a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
(dale zakon o DPH), je objednatel opravnén ¢ast ceny odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradit
pfimo na Ucet spravce dané v souladu s ust. § 109a zakona o DPH. Smluvni strany se dohodly,
Ze o tuto ¢ast bude snizena cena za za dilo dle této smlouvy a zhotovitel obdrzi pouze cenu bez
DPH.

Clanek 7
PLATEBNi PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nejsou sjednany.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je opravnén fakturovat cenu za dilo uvedené v bodé a)
odst. 1 ¢€l. 2 této smlouvy po jejich pfedani bez vad a nedodélkii objednateli, kdy objednatel
prevezme vSechny pfislusné dokumentace a po nabyti pravni moci vSech rozhodnuti &i neni-li
rozhodnuti vydano, po nabyti Ucinnosti jinych opatfeni pfislusnych spravnich ufadu & u€inéni
jinych ukonu umoznujicich realizaci celé stavby v souladu se stavebnim zakonem. Vypracovani
geodetického planu dle bodu a) odst. 1 &l. 2 této smlouvy bude fakturovano samostatné pro
predani pfislusné dokumentace.

Vykon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorazové po vydani kolauda&niho souhlasu nebo po nabyti
pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti umoziujiciho uzivani stavby (v pfipadé, Ze stavba
nepodiéha kolaudaénimu Fizeni, pak po prevzeti dokonéené stavby objednatelem), a to na
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zakladé faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlaseni soupisu provedenych praci
objednatelem.

Faktury (samotné zdanitelné plnéni) budou zhotovitelem vystaveny do celkové vySe ceny dle
odst. 1 &l. 6 této smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 95% ze smluvni
ceny dila v€etn& DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (fj. nad 95% smluvni ceny dila) bude
objednatelem uplatnéna pozastavka. Zhotovitel je povinen uvést ve faktufe vysi pozastavky.
Pozastavka nebude uplatnéna u faktury za vypracovani geodetického planu.

Zhotovitel je opravnén pozadat o uvolnéni této pozastavky az poté, co bude stavba zhotovena
dle projektové dokumentace, jenz je pfedmétem dila, zcela dokonéena a prevzata, a zaroven
bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapog€it s trvalym uzivanim této stavby. V pfipadé,
Ze stavba nebude zahajena do 24 mésicl od splnéni pfedmétu dila dle této smlouvy, je zhotovitel
opravnén o uvolnéni pozastavky pozadat po uplynuti této Ihdty. Splatnost pozastavky je 14
kalendarnich dnti od doruceni opravnéné zadosti objednateli.

Faktura vystavena zhotovitelem musi obsahovat kromé nalezitosti danového dokladu dle
pravnich pfedpisd rovnéz:

- Cislo smlouvy objednatele a datum jejiho uzavfeni,

-  pfedmét plnéni, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni,

- oznaCeni bankovniho ustavu a €islo u¢tu, na ktery ma byt provedena uhrada,

- oznaCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu

Smluvni strany se dohodly, ze fakturu za dilo je objednatel povinen uhradit nejpozdéji do 30 dnu
ode dne jejiho doruéeni objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou
nalezitost, bude chybné vyuctovana cena nebo DPH, vyuctuje-li zhotovitel prace, které neprovedi
nebo faktura bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit fakturu bez zaplaceni druhé smluvni strané a dale je objednatel opravnén
pozadovat vystaveni nové faktury. Ve vracené fakture vyznaci objednatel ddvod vraceni.
Zhotovitel provede opravu dle pokynl objednatele. Dnem odeslani vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet puvodni Ihita splatnosti a nova lhita splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové
faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky
Z Uctu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat Cislo Uctu uvefejnéné dle § 98 zak. €. 235/2004 Sb. v registru platct a
identifikovanych osob.

Clanek 8
ODPOVEDNOST ZA VADY

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo ma vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida
pozadavkum uvedenym v této smlouvé, pfisluSnym pravnim pfedpistim, technickym normam, jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikaziim objednatele nebo dilo nema obvyklé
vlastnosti, neni kompletni nebo nesplriuje uréenou funkci.

Zhotovitel odpovida za vady dila, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti, a to v€etné vad,
které se projevi az pfi realizaci, pfipadné pfi uzivani stavby, nejpozdéji vsak do konce zarucni
doby na stavbu sjednané ve smlouveé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li
objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, pfipadné nedodélek, bezplatné odstranit nejpozdé;ji
do 10 dnd ode dne doru€eni reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se smluvni strany pisemné
nedohodnou jinak. Zplsob odstranéni vad (zejména technické feSeni) musi respektovat rozsah
a zpuUsob rozpracovanosti stavby.

Za odstranéni vady se povaZuje i nové projektové feSeni, toto feSeni je zhotovitel povinen
zrealizovat na vlastni naklady.
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V pfipadé, ze vady projektové dokumentace budou mit za nasledek zvySeni ceny stavby,
realizované na jejim zakladé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako nahradu Skody ¢astku,
o kterou se navysSila plvodni cena stavby.

Clanek 9
MAJETKOVE SANKCE

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila Ci jeho &asti dle ¢l. 3 této smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 500,- K& za kazdy
den prodleni s pfedanim dila nebo jeho €asti objednateli. Pfevezme-li objednatel dilo s vadami,
dohodly se smluvni strany, Ze objednatel nebude uplatfiovat po zhotoviteli smluvni pokutu za
prodleni s provedenim dila za obdobi od pfevzeti dila objednatelem.

V pfipadé, ze objednatel neuhradi ve sjednané |huté splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou
v souladu s ¢lankem 7 této smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadovat po objednateli Uhradu
uroku z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni s uhradou.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu nebo nedodélek ve sjednané Ihité, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 500,- K& za kazdy
den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady nebo nedodélku.

Pokud se zhotovitel bez fadné omluvy nedostavi ve stanoveném terminu k vykonu AD, je
objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1.000- K&,
a to za kazdy pfipad samostatné.

Nebude-li soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér v souladu s textovou nebo
grafickou ¢asti projektové dokumentace, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat smluvni
pokutu ve vySi 500,- K¢ za kazdou polozku, ktera neni v souladu.

Dojde-li k nesouladu mezi textovou a grafickou &asti projektové dokumentace, je objednatel
opravnén po zhotoviteli poZadovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kaZdou polozku, ktera
neni v souladu.

V pfipadé porusSeni jakékoliv povinnosti sjednané v ¢l. 5 této smlouvy, dojde-li porusenim této
povinnosti k prodleni s provadénim stavby, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, neni-li touto smlouvou stanoveno jinak.

V pfipadé poruseni ustanoveni o ochrané datovych vystupt v ¢lanku 2, odst. 14 této smlouvy
zhotovitelem, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi
1.000,- K¢.

V pfipadé, ze zhotovitel neposkytne informace k dotazim uchazecu dle ustanoveni ¢lanku 2 odst.
15 této smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vySi
1.500,- K¢.

Jestlize zavazek provést dilo zanikne pfed jeho fadnym spinénim, nezanika narok na smiuvni
pokutu, pokud vznikl poruSenim povinnosti pfed zanikem zavazku provést dilo. Zanik zavazku
provést dilo jeho pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim zavazku.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné v plném rozsahu. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou se nezapoéitavaji na
nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Clanek 10
AUTORSKOPRAVNI DOLOZKA, LICENCNi UJEDNANI

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoS$lo k poruseni prav tfetich osob z hlediska
ustanoveni zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,autorsky

zakon").
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Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni dila
pro objednatele, o obsahu a uc€elu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem vyuzito,
o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoz i o rozsahu licence udélené zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k predmétim ochrany podle autorského
zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho &asti & budou jinym
zpusobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo jeho €asti v rozsahu, v jakém
tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu
pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo
jeho &asti. Licence musi zahrnovat téz svoleni ke zpracovani €i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti,
spojeni dila nebo jeho ¢asti s jinymi dily i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast
licence tfeti osobé dle § 2363 zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen ,ob&ansky
zakonik®) a k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2364 ob&anského zakoniku. Zhotovitel je
povinen uhradit nositelm prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho €asti ve smyslu § 58
odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke vSem osobam, které se budou podilet
na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vuci objednateli zadné opravnéné
naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi, k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho ¢asti v neomezeném
rozsahu pro uéely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé
dila nebo jeho ¢asti, a to ke vS§em zpUsoblm uziti dila. Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu,
kterym je provedeni stavby na zakladé projektové dokumentace, je €asovy rozsah licence
neomezen. Smluvni strany se dohodly, ze vzhledem k u€elu smlouvy, neni zhotovitel opravnén
udélenou licenci vypovédét.

Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani €i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila s jinymi
dily i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici sou€ast licence tfeti osobé a k postoupeni
licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364 obCanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila uvedend v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu,
ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle
této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida objednateli za
vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto &lanku, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 2.000,- K& za kazdy pfipad porudeni
povinnosti.

Clanek 11
ZAVERECNA UJEDNANI
Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, vzestupné €islovanych dodatkl, podepsanych

obéma smluvnimi stranami, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

Strany smlouvy se dohodly na tom, Ze tato smlouva je uzaviena okamzikem podpisu obou
smluvnich stran, pfi¢emz rozhodujici je datum pozdéjsiho podpisu.

Statutarni mésto Karvina je povinnym subjektem dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v plathném znéni. Smluvni strany se dohodly, Ze povinnosti dle tohoto zdkona v souvislosti
s uvefejnénim této smlouvy zajisti statutarni mésto Karvina.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, v platném znéni.

Tato smlouva nabyvé ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah této smlouvy, a to
na dobu neurcitou.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu s tim, Zze dva z nich
obdrzi objednatel a dva z nich obdrZi zhotovitel. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu
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pred jejim podpisem precCetly a Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Pfiloha €. 1: PoZadavky na technickou formu dokumentace
Pfiloha €. 2: Povinnosti zhotovitele pfi provadéni geodetickych praci

V Karviné dne 31.07.2019 V Ostravé dne 29.07.2019

za objednatele za zhotovitele

za statutéarni mésto Karvina Za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Ing. Helena Bogoczova, MPA Ing. Martin Vilé

vedouci Odboru majetkového pfedseda predstavenstva

opravnéna k podpisu na zakladé opravnén k podpisu na zakladé zapisu v OR

povéreni ze dne 2.1.2019
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Priloha ¢€.1: Pozadavky na technickou formu dokumentace

a)

Dokumentace bude pfedana v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R. Kazdé médium
bude opatfeno popisem s nazvem akce a identifikaci zhotovitele.

Vykresova ¢ast dokumentace bude zpracovana ve formatu DGN nebo DWG. Nazev vykresu bude
vZzdy obsahovat zkraceny nazev akce a jeho tematicky obsah.

Dokumentace bude zpracovana v soufadnicovém systému JTSK (jednotna trigonometricka sit
katastralni), vySkovy systém Bpv (Balt po vyrovnani).

Soudasti dokumentace bude technicka zprava, ktera bude obsahovat nasledujici udaje: nazev
a adresa zhotovitele, nazev akce, datum méfeni, tzemni rozsah apod.

Jednotlivé ¢asti pfedavané dokumentace budou popsany v pfedavacim protokolu nebo v technické
zpravé od zhotovitele.
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Pfiloha €. 2: Povinnosti zhotovitele pfi provadéni geodetickych praci

a)

Pfed zahajenim geodetickych praci je nutné ovéfit aktualni stav polohopisné a vySkopisné situace
v digitalni technické mapé mésta Karviné (dale jen DTMMK) pro danou lokalitu a na zakladé tohoto
ovéfeni se muzZe stanovit skutecny rozsah geodetickych praci. Zhotovitel je povinen Uzce
spolupracovat s provozovatelem DTMMK, pfipadné s nim bude konzultovat dalSi postup.

PFi provadéni geodetickych praci pro ucely geodetického zaméfeni skute€ného stavu v terénu
(polohopis, vySkopis, povrchové znaky inz. siti) je zhotovitel povinen pouzit dostupné udaje z
DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyzadani poskytne datovy vystup z DTMMK, ktery bude pfedan
zhotoviteli provadéjici geodetické prace. Zhotovitel vyuZije datovy vystup z DTMMK pro ucely
zpracovani geodetické dokumentace. V pfipadé, ze datovy vystup z DTMMK neobsahuje uplné
udaje nebo neni aktualni, zhotovitel provede potfebné geodetické doméreni chybéjicich udaja
DTMMK, provede aktualizaci poskytnutého datového vystupu z DTMMK a vytvofi aktualizani
vykres, ktery bude souc&asti vysledné geodetické dokumentace. Vysledna geodeticka dokumentace
bude odevzdana v souladu s aktualnim znénim Smérnice pro tvorbu digitalni technické mapy mésta
Karviné.

Pfi zadavani geodetickych praci pro Uucely geodetického zamérfeni skutecného provedeni stavby,
provozovatel DTMMK na vyZadani poskytne datovy vystup z DTMMK, ktery bude pfedan zhotoviteli
provadéjici geodetické prace. Zhotovitel provede zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, které
nasledné zapracuje do pfedaného datového vystupu z DTMMK a vytvofi aktualizaéni vykres, ktery
bude jako soucasti vysledné geodetické dokumentace pfedan objednateli. Aktualiza¢ni vykres bude
obsahovat skute€né provedeni stavby, které bude odpovidat skute€nému stavu v terénu a bude
topologicky napojeno na udaje plvodniho datového vystupu z DTMMK, které stavbou nebyly
ovlivnény. Aktualizaéni vykres bude odevzdan v souladu s aktualnim zné&nim Smérnice pro tvorbu
digitalni technické mapy mésta Karviné.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni Smérnice pro tvorbu digitalni technické mapy mésta
Karviné.

Geodeticka dokumentace bude zhotovitelem pfedana provozovateli DTMMK ke kontrole spravnosti.
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