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SMLOUVA O DÍLO Č. 
dle zákona č. 89/2012 Sb. 

 
 
I. Smluvní strany 
 
 
Zhotovitel: 
Truhlářství Brož-Popovič s.r.o.  
Lannova 2061/8 Nové Město 
110 01  Praha 1 
IČO: 07765045 
bankovní spojení: 115-8533030217/0100 
zastoupený jednatelem Pavel Brož 
 
 
Objednavatel: 
Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna 
třída Masarykova 246 
550 01 Broumov 
IČO: 48623741 
bankovní spojení: 107-5047930267/0100 
zastoupený Mgr. Hanou Židovou, ředitelkou zařízení 
 
II.  Význam a účel smlouvy 
 
Smlouva v následujících článcích po podpisu objednatele a zhotovitele stanovuje 
regule součinnosti pro zhotovení díla dále specifikovaného. 
 
III. Předmět díla 
 
Dodání zakázkové výroby vybavení vč. instalace v interiéru mateřské školky, třída 
Masarykova 246, Broumov.  
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu nabídkového listu. /viz příloha/. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla této smlouvy má potřebné oprávnění 
k podnikání a zajistí jej osobami odborně způsobilými. 
 
IV. Termín zhotovení díla 
 
1. Zahájení prací: 24. 8. 2019 
2. Ukončení prací: předpokládaný termín 31. 8. 2019. Případně dle dohody. 
 
V. Cena díla 
 

1. Cena díla je stanovena položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou této 
smlouvy (příloha č. 1 – Cenová nabídka, položkový rozpočet).  

           Cena díla je stanovena ve výši: 73 150 Kč -. Nejsme plátci DPH 
           Zhotovitel není oprávněn cenu díla bez souhlasu objednatele jakkoli zvýšit.  
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2. Bude-li nutné provádět vícepráce oproti projektu, které nebylo možno předvídat, 
upozorní na ně zhotovitel ve stavebním deníku – zhotovitel je oprávněn provést 
vícepráce pouze s písemným souhlasem objednatele. 

3. Změní-li objednatel v průběhu stavby požadovaný rozsah prací (projekt), bude 
změna zapsána do stavebního deníku. V obou výše uvedených případech musí 
být zhotovitelem navržena nová cena na základě jednotkových cen, uvedených 
v nabídce zhotovitele, případně podle skutečných nákladů. Provedení těchto 
víceprací i jejich cena dle nabídky zhotovitele musí být písemně odsouhlaseny 
objednatelem, uvedeným v čl. X. smlouvy i zhotovitelem, a to ještě před 
zahájením víceprací.  

 
VI. Financování a platební podmínky 
 

1. Smluvní strany souhlasí s následujícími platebními podmínkami. 
2. Objednavatel poskytne zhotoviteli zálohu z ceny díla po podpisu SoD, a to na 

základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednavateli. 
Výše je stanovena v příloze č. 3. Zálohová faktura je splatná do 3 pracovních 
dnů od předání této zálohové faktury objednavateli. 

3. Po dokončení a předání díla bude vystavena konečná faktura. Splatnost 
faktury bude ve lhůtě 10 dnů od doručení objednavateli. 

4. Smluvní pokuta za pozdní úhradu kterékoli faktury, splátky, případně celého 
nedoplatku ceny díla byla dohodnuto penále ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý den prodlení. 
 

VII. Povinnost zápisu do veřejného registru smluv 
 

1. Objednatel má povinnost zapsat smlouvu o dílo do veřejného registru smluv. 
 

VIII. Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech praktických (specifikace) 
a právních vad a nároků třetích osob, a to co nejdříve před zahájením prací. O 
předání staveniště strany provedou zápis, který bude součástí stavebního 
deníku. 

2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli: 
a. funkční napojovací bod el.energie 
b. funkční napojovací bod užitkové vody 
c. Objednavatel připravenost stavby pro provádění stavebních prací 
viz.příloha 

 
 
XI. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel povede od data zahájení stavební deník, který bude uložen na 
stavbě. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat údaje důležité pro 
provádění díla. 

2. V den posledního protokolárního předání dokončeného díla předá zhotovitel 
objednateli staveniště vyklizené a čisté. Vzniknou-li při provádění díla na 
nemovitosti jakékoli škody, je zhotovitel povinen je ještě před předání díla 
napravit. 
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3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla a jeho předáním bez vad a 
nedodělků (viz čl. IV. odst. 2. smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 
Právo objednatele na případnou náhradu škody v této souvislosti vzniklé není 
tímto ustanovením dotčeno. 

 
XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve 
smlouvě podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, technickými normami a bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel přebírá záruku za dodané dílo po dobu 48 měsíců od převzetí díla.  
3. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po protokolárním předání 

díla nebo od odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka 
posléze týká. 

4. Odpovědnost za materiál uložený na staveništi nese zhotovitel. 
 
XIII. Oprávněné osoby 
 
Za objednatele je oprávněnou osobou k jednání: 
zástupce zhotovitele: jednatel Pavel Brož 
zástupce objednatele: Bc. Liana Cholevová, vedoucí THP pracovník  
 
XII. Ostatní ujednání 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemného dodatku po dohodě 
obou stran. 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom z nich. 

3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejím 
ustanovením rozumějí a se smlouvou souhlasí. Dále se pak zavazují řešit 
případné rozpory vzniklé při plnění podle této smlouvy přednostně dohodou. 

4. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
a. příloha č. 1 – návrhy nových prodejních prostor, příloha č. 2 – cenová 

nabídka, příloha č. 3  - zálohová faktura 
 
Příloha 1 – návrhy nových prostor mateřská školka, třída Masarykova 246, Broumov 
Příloha 2 – cenová nabídka na stavební práce  
Příloha 3 – zálohová faktura na provedené práce 
 
 

 
V Praze 5. 8. 2019 

  
 
 

          Za zhotovitele                                                   Za objednavatele 
 

          Pavel Brož                                                       Mgr. Hana Židová 
            jednatel                                                          ředitelka zařízení  


