

Termín dodání: průběžně po dobu stavby předpoklad do 31. 08. 2019

Přeprava: -

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: Chejnovský, s.r.o. Rapotínská 1576 347 01 Tachov IČ: 26363330 DIČ: CZ26363330
---	--

Název akce: **Malometrážní byty Tachov**

Objednáváme u Vás rozšíření cesty k stávajícímu domu pro seniory v Bělojarské ulici

Práce budou provedeny v rozsahu Vaší nabídky z 01. 08. 2019.

Cena prací bude účtována po dokončení prací. Splatnost faktury je 10 dnů ode dne jejího doručení objednateli.


Celková cena prací nepřesáhne 99.425,00 Kč bez DPH

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede město Tachov.

Příloha:

Cenová nabídka z 01. 08. 2019

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění slouží objednateli výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov	Podpis  Ing. Josef Horáček, místostarosta Tachova
---	---

Akceptace objednávky: Objednávku akceptuji v plném rozsahu.

Podpis: viz. samostatná zpráva

CHEJNOVSKÝ s.r.o.

stavební činnost
fasády, opravy fasád
strojní omítky
zateplovací systémy

Rapotínská 1576, 347 01 Tachov
ICO 26363330 DÍČ CZ 26363330
Tel./fax : +420 374 724 372
E-mail : Chejnovsky.sro@seznam.cz

Zástupci firmy

Vladimír Chejnovský
Pavel Chejnovský
Luboš Honzátka



Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15555

V Tachově dne 1.8.2019

CENOVÁ NABÍDKA

Investor : Město Tachov

Stavba : Rozšíření příjezdové cesty k stávajícímu domovu pro seniory

Č.	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Provizorní rozšíření cesty					
1.	Výkop zeminy	m3	6	350	2100
2.	Odvoz výkopku	m3	6	70	420
3.	Zásyp, rozhrnutí a hutnění štěrku 0/32	t	8	950	7600
4.	Zpětná obnova původní komunikace	kpl	1	5660	5660
celkem					15780
Zámková dlažba					
1.	Demontáž zahradního obrubníku, vč. likvidace	bm	39	255	9 945,00
2.	Pokládka obrubníku parkan tl. 5cm	bm	34	395	13 430,00
3.	Výkop tl.40cm pro novou zámkovou dlažbu	m3	19,6	350	6 860,00
4.	Vodorovné přemístění výkopku do 50m	m3	19,6	170	3 332,00
5.	Podsyp štěrkem tl. 32cm 0/32, vč. hutnění	m3	15,68	1100	17 248,00
6.	Pokládka dlažby 8cm, přírodní bloček	m2	49	450	22 050,00
7.	Zapískování dlažby	m2	49	220	10 780,00
celkem					83 645,00
Cena celkem bez DPH					99 425,00
DPH 21 %					20 879,25
Cena vč. DPH					120 304