
S00JP012JQ46

OBJEDNÁVKA

ze dne:

Objednatel:

0340160177

19.12.2016

S00JP012JQ46

statutární město Zlín

Odbor realizace investičních akcí

náměstí Míru 12

701 40 Zlín

IČ; 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín

č. účtu:

Vyřizuje:

Tet./Mail:

Dorazil Michal

Dodavatel:

FAGUS, a.s.

Březová 161

763 15 Březová

IČ:

DIČ:

44005474

CZ44005474

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás opravu komunikací a zpevněných ploch v lokalitě Zlín, Paseky u sportoviště dle
předložené nabídky.

2. Cena plnění (včetně DPH)

117 818,00 Kč

3. Termín plnění
01/2017

4. Ostatní (platební podmínky, odpo záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11,2011 aplikován
režim přenesené daňové povinnost! podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném zněni.

Z důvodu přítomnostizhotovitele původní zakázky v místě plnění by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další
zhotovitele dle pokynů směrnice SMZ.

Doložka dle § 41 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

['řeUnĚžná řídící kcnřroía diez»Koriaj^320/2001_^^

funkre příjmení

opekňte ^

spravte
rorpočtu

Kolenčíkov

pOUpÍ5 datum

-12- 2015

9 -12- 291

estičních akcí

S00JP012JQ46



krycí list rozpočtu

Objekt: Název objektu : JKSO :
Sportovní zázemí Paseky, oprava komunikaci ■ ^ ■

Stavba: Název stavby : SKP :

Projektant; Počet měrných jednotek : 0
Objednatel; Náklady na MJ : 0
Počet listů: Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a lit. ilavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0

Montáž celkem 0

HSV celkem 97 370

PSV celkem 0

ZRN celkem 97 370

HZS 0

RN ll.a lll.hlavy 97 370 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 97 370 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : Ing. Tomáš Máchovský
Datum :
Podpis:

FAGUS a.s.

Jméno :
Datum ■
Podpis

Základ pro DPH 0 % činí: 97 370,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí; 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 0,00 Kč
DPH 21 % činí: 20 447,70 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 117 818,00 Kč

Poznámka:
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krycí list rozpočtu

Objekt; Název objektu ; JKSO ;
$portovní zázemí Pasáty, oprava komunikací

Stavba : Název stavby : SKP :

Projektant; Počet měrných jednotek ; 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a lil. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0

Montáž celkem 0

HSV celkem 97 370

PSV celkem 0

ZRN celkem 97 370

HZS 0

RN li.a lll.hlavy 97 370 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 97 370 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum .
Jméno ; Ing. Tomáš Máchovský
Datum:
Podpis:

FAGUS a.s.

Jméno :
Datum ■
Podpis

Základ pro DPH 0 % činí: 97 370,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 0,00 Kč
DPH 21 % činí: 20 447,70 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 117 818,00 Kč

Poznámka
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Položkový rozpočet

Stavba 
Objekt: Sportovní zázemí Paseky, oprava komunikací

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 122 20-2201.ROO Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 8,80 136,00 1 196,80
4*5,5*0,4 '■ 8,80

2 132 20-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 11,88 280,00 3 326,40

18*0,6*1,1 11,88

3 132 20-1291.ROO Příplatek za lepivost m3 11,88 10,50 124,74
4 162 70-1105.R00 Vodorovně přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 20,68 267,00 5 521,56

11,8-r8,88 20,68

5 162 70-2199.ROO Poplatek za skládku m3 11,88 240,00 2 851,20
Obsyp potrubí bez prohození sypaníny s dodáním štěrkopísku

6 175 10-1101 .RT2 frakce 0 - 22 mm m3 10,80 858,00 9 266,40

18*0,6*1 10,80
Rozprostření orntce v rovině, tl. 15 cm, vč, dodávky ornice.

7 . NC dovoz 15km, osetí travou m2 150,00 123,00 18 450,00
Celkem za 1 Zemní práce 40 737,10

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
8 451 57-2111.ROO Lože pod potmbí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,08 750,00 810,00

18*0,6*0,1 1,08

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 810,00
Díl: 5 Komunikace

Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba
9 591 05-0020.RAA přírodní tloušťka 8 cm m2 22,00 1 180,00 25 960,00

4*5,5 22,00
;nový vjezd

10 466 51-3117 Oprava chodníku ze zámkové dlažby m2 10,50 850,00 8 925,00
2,1*5 10,50

11 NC D+M žlab odvodňovací polymerbeton m 4,50 2 405,00 10 822,50
12 564 79-1111.ROO Podklad pro zpevněni z kameniva drceného 0 - 63 mm m3 8,80 937,00 8 245,60

Celkem za 5 Komunikace 53 953,10
Díl; 91 Doplňující práce na komunikaci
13 916 56-1111.ROO D+M osazeni siln.obrubníků m 5,50 340,00 1 870,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 1 870,00
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