




Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X011S4FN

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2019/003891/INV/DO
	Datum vyhotovení :	10.07.2019
	Termín plnění :	15.12.2019
Dodavatel : ABRAS projektový ateliér s.r.o. Dvorská 1896/28 67801 Blansko IČO: 60751151 DIČ: CZ60751151	Odběratel : Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, u Vás na základě naší poptávky a Vaší nabídky objednává zpracování následujícího:

1.) zjednodušenou dokumentaci objektu Dělnického domu stojícího na ul. Hybešova 240/1, 678 01 Blansko včetně přílehlých garáží ve dvoře budovy dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 14. Všechny části zjednodušené dokumentace budou opatřeny podpisy a razítky oprávněné osoby. Jedná se zejména o následující:

- A průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C Zjednodušený situační náčrt
- D Zjednodušená výkresová dokumentace, která bude obsahovat zejména následující výkresy:
 - půdorysy všech podlaží (nj. nutno uvést půdorysné rozměry všech místností a prostorů, výměry, světlé výšky všech místností a prostorů, u jednotlivých místností a prostorů uvést případný pohled místnosti či prostoru, účel užívání místností, obklady apod.),
 - charakteristické řezy objektem (alespoň 2x podélné a 2x příčné řezy), roviny řezů vést zejména v důležitých místech, jako jsou schodiště, hlavní sál, navazující sousední objekty apod.,
 - půdorys střechy se zobrazením prvků vyčnívajících nad střešní roviny objektu,
 - pohledy na stavbu s výškovými kótami, s uvedením materiálů a barev apod.

Počet vyhotovení: 1x tištěné paré a 1x CD s elektronickou verzí (otevřené i uzavřené formáty vč. dwg).

Cena za uvedený bod č. 1 je 92.000,00 Kč bez DPH, s DPH pak 111.320,00 Kč.

Termín odevzdání: nejpozději do 31.10.2019.

2.) projektová dokumentace pro vydání všech potřebných povolení na stavebním úřadě včetně projektové dokumentace pro provedení stavby ("Vzduchotechnika a klimatizace Dělnického domu v Blansku"). Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Je možné obě dokumentace sloučit v jednu. Přednostně však budou vyhotoveny ty části dokumentace, které bude vyžadovat stavební úřad. Projektové dokumentace budou obsahovat zejména:

- Textovou část, průvodní a souhrnnou technickou zprávu s využitím projektů profesí, statické posouzení a návrh konstrukcí pro umístění VZT jednotky - stavebně konstrukční část, požárně bezpečnostní řešení, situaci stavby, stavební část (umístění VZT jednotky, stavební úpravy pro osazení jednotky a veškerých dalších rozvodů a větrání), zajištění všech potřebných kladných stanovisek a vyjádření apod. dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, projektové dokumentace jednotlivých profesí (jsou objednány samostatně), kompletní oceněný rozpočet stavby dle toho času aktuálně platného ceníku v systému RTS a dále též slepý rozpočet pro výběr zhotovitele (opět v soustavě RTS), (ty specializace, které není možné nadefinovat dle systému RTS, budou uvedeny prostým rozpočtováním-individuálně).

Součástí je tedy projekční, inženýrská a koordinační činnost.

Počet vyhotovení: 6x tištěné paré a 1x CD s elektronickou verzí (otevřené i uzavřené formáty vč. dwg).

Cena za uvedený bod č. 2 je 105.000,00 Kč bez DPH, s DPH pak 127.050,00 Kč.

Termín odevzdání: nejpozději do 15.12.2019

Dále viz poptávka objednatele. Součástí objednávky není akustické posouzení sálu, hluková studie a jednotlivé projekty profesí.

Fakturace je možná samostatně za bod č. 1 a 2 po jeho převzetí objednatelem.

Celkem bez DPH 197.000,00 Kč.

Cena plnění (včetně DPH):

238 370,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Štefan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

Město Blansko


Vyřizuje:	Svoboda Jiří Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 6.8.2019

Razítko a podpis:



Poptávka vzduchotechnika / klimatizace Dělnický dům Blansko 2019, revize č.1

Poptáváme následující projekční přípravu:

a) zjednodušenou dokumentaci objektu Dělnického domu stojícího na ul. Hybešova 240/1, 678 01 Blansko včetně přílehlých garáží ve dvoře budovy dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 14. Všechny části zjednodušené dokumentace budou opatřeny podpisy a razítky oprávněné autorizované osoby. Jedná se zejména o následující:

- A průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- C Zjednodušený situační nákres
- D Zjednodušená výkresová dokumentace
- Část D zjednodušené dokumentace bude obsahovat zejména následující výkresy:
 - půdorysy všech podlaží (mj. nutno uvést půdorysné rozměry všech místností a prostorů, výměry, světlé výšky všech místností a prostorů, u jednotlivých místností a prostorů uvést případný pohled místnosti či prostoru, účel užívání místností, obklady apod.),
 - charakteristické řezy objektem (alespoň 2x podélné a 2x příčné řezy), roviny řezů vést zejména v důležitých místech, jako jsou schodiště, hlavní sál, navazující sousední objekty apod.,
 - půdorys střechy se zobrazením prvků vyčnívajících nad střešní roviny objektu,
 - pohledy na stavbu s výškovými kótami, s uvedením materiálů a barev apod.,

b) projektovou dokumentací pro vydání všech potřebných povolení na stavebním úřadě pro akci „Vzduchotechnika a klimatizace Dělnického domu v Blansku“. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace bude obsahovat veškeré nutné dokumenty a doklady (tedy např. požárně bezpečnostní řešení apod.). Součástí projektové dokumentace bude cenový odhad za kompletní realizaci stavby. Součástí poptávky je též zajištění kompletní inženýrské činnosti spočívající v zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, ~~uzavírání potřebných smluv či souhlasů, zajištění vydání stavebního povolení či zajištění uzavření veřejnoprávní smlouvy na provedení předmětné stavby~~ a též zajištění koordinace s případnými dalšími subjekty podílejícími se na této akci. Předmět projektu je blíže specifikován v závěru této poptávky. Koordinační schůzky projektu se budou konat dle potřeby, minimálně však 1-2x měsíčně, kde dodavatel projektu vyhotovuje zápisy z těchto schůzek.

c) dokumentace pro provedení stavby pro akci „Vzduchotechnika a klimatizace Dělnického domu v Blansku“. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí poptávky je veškerá potřebná inženýrská a koordinační činnost. Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré nutné samostatné objekty, jako jsou např. stavební úpravy, vzduchotechnika, elektroinstalace, zdravotnická, plynoinstalace, topení a případné další potřebné okruhy. Dodavatel dále připojí kompletní oceněný rozpočet stavby dle toho času aktuálně platného ceníku v systému RTS a dále též slepý rozpočet pro výběr zhotovitele (opět v soustavě RTS), (ty specializace, které není možné nadefinovat dle systému RTS, budou uvedeny prostým rozpočtováním-individuálně). Projektová dokumentace a slepý rozpočet bude zpracován tak, aby uvedené bylo v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek. Předmět projektu je blíže specifikován v závěru této poptávky. Koordinační schůzky projektu se budou konat dle potřeby, minimálně však 1-2x měsíčně, kde dodavatel projektu vyhotovuje zápisy z těchto schůzek.

Poznámka: Bod b) a c) lze spojit do jedné projektové dokumentace ve vyhotovení projektové dokumentace dle předpisu pro PDPS. Přednostně však budou vyhotoveny ty části, které bude vyžadovat stavební úřad.

Na další straně následuje bližší popis požadavků pro vzduchotechniku a klimatizaci.

Popis požadované vzduchotechniky a klimatizace Dělnického domu v Blansku:

a) prostory:

- nucené větrání hlavního sálu objektu a jeho chlazení
- nucené větrání podpódiového prostoru
- nucené větrání místností č. 207 a 208 (šatny, pozičně v budově v pravém horním rohu – viz výkres)
- samostatný systém pomocného větrání předsáli ve 2. a 3. patře (např. nástřešní ventilátory)
- vytvoření systému měření a regulace (MAR). Regulace zejména mezi navrženým zařízením a vytápěním.

b) způsob vedení potrubí:

- vzduchotechnické a klimatizační jednotky budou umístěny na vhodném místě, nejspíše na střeše objektu – bude odsouhlaseno s objednatelem. Pro vedení potrubí a jiné instalace bude využit půdní prostor nad hlavním sálem – týká se nuceného větrání a chlazení hlavního sálu. Investor nesouhlasí s „přiznaným“ vedením potrubí. (výjimku může tvořit pouze vzduchotechnika v přisálích – pokud však objednatel v průběhu zpracování projektu s uvedeným výsledím souhlasí).

c) ostatní:

- v projektech budou navrhovány výrobky a materiály 1. jakosti. Jednotlivé viditelné prvky musejí být odsouhlaseny objednatelem (materiál, vzhled apod.).
- dokumentace bude obsahovat demontáž stávajícího vedení vzduchotechniky, které bude nahrazeno nově projektovaným.
- zdrojem jednotky/jednotek budou stávající plynové kotle – nutno posoudit zda budou kapacitně vyhovující – případné nutné úpravy budou též součástí výše požadovaných projektových dokumentací.
- součástí nabídky musí být též případná projekční úprava osvětlení a podhledů v jednotlivých prostorech.
- součástí nabídky musí být též statické posudky.
- součástí poptávky není hluková studie (v případě potřeby ji nechá objednatel zpracovat) na základě podkladů dodavatele projektu.
- součástí objednávky není akustický posudek hlavního sálu – projektant bude s odborníkem na akustiku svůj návrh koordinovat (případně je možno nabídnout též vyhotovení akustického posudku – stávající + nový stav)

CENOVÁ NABÍDKA – Dělnický dům Blansko

a. Zaměření stávajícího stavu – zjednodušená dokumentace objektu

Zaměření stávajícího stavu objektu „Dělnický dům“ (včetně přilehlých garáží ve dvorní části) – pouze viditelné konstrukce

- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva
- situace stavby
- půdorysy podlaží
- půdorys střechy
- 4 řezy (2 podélné, 2 příčné)
- pohledy

Počet vyhotovení: 1 tištěné pare + 1x CD

Nabídková cena : 92 000,- bez DPH (21%)

b. Projekt pro stavební povolení a provedení stavby – koordinace části Vzduchotechnika + větrání, elektroinstalace, ZTI

Koordinace projektů specializací (VZT, EL, ÚT, ZTI)

Textová část

Průvodní a souhrnná technická zpráva (s využitím projektů profesí)

Statické posouzení a návrh konstrukcí pro umístění VZT jednotky – stavebně konstrukční část

Požárně bezpečnostní řešení

Rozpočet

Situace stavby

Stavební část – umístění VZT jednotky, stavební úpravy pro osazení jednotky a větrání

Zajištění vyjádření DOSS

Počet vyhotovení: 6 tištěných pare + 1x CD

Nabídková cena : 105 000,- bez DPH (21%)

V ceně není zahrnuto:

- akustické posouzení sálu (pokud bude nutné s ohledem na úpravy akustických podhledů)
- hluková studie (umístění vzduchotechnické jednotky)

V ceně není zahrnuta projektová dokumentace jednotlivých profesí – VZT, elektro, ZTI.

Abras projektový ateliér s.r.o.

Blansko, květen 2019

Ing. Jaroslav Bránský