

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 527  
Stavba: Doplnění veřejného osvětlení v ulici Kamenická v Říčanech

KSO:  
Místo: Říčany

CC-CZ:  
Datum: 17.07.2019

Zadavatel:  
Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říč

IČ: 00240702  
DIČ:

Uchazeč:  
HES stavební s.r.o.

IČ: 281 43 213  
DIČ:

Projektant:  
NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČ: 64939511  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>334 377,40</b>
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	334 377,40	70 219,25
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>404 596,65</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 527

**Stavba:** Doplnění veřejného osvětlení v ulici Kamenická v Říčanech

Místo: Říčany

Datum: 17.07.2019

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říč

Projektant: NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1

Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>334 377,40</b>	<b>404 596,65</b>	
SO 401	Veřejné osvětlení	309 877,40	374 951,65	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	24 500,00	29 645,00	STA