

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Doplnění veřejného osvětlení v ulici Kamenická v Říčanech

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Říčany

Zadavatel:

Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říč

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.07.2019

IČ:

00240702

DIČ:

IČ:

281 43 213

DIČ:

IČ:

64939511

DIČ:

Cena bez DPH

24 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 500,00	21,00%	5 145,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 645,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění veřejného osvětlení v ulici Kamenická v Říčanech

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Říčany

Datum: 17.07.2019

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říč

Projektant: NDCON s.r.o.,

Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Zlatnická 10/1582, 110

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

24 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

24 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění veřejného osvětlení v ulici Kamenická v Říčanech

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Říčany

Datum: 17.07.2019

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říč

Projektant: NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00

Uchazeč: HES stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV

24 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

24 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	020001000	Příprava staveniště, vytyčení IS	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	049002000	Zpracování, projednání, vyřízení povolení DIO, včetně osazení dopravního značení po dobu stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	R006	Sondy pro ověření IS (výkop, zához)	soubor	3,000	500,00	1 500,00	